
1 

 

ZP.271.1.6.2021 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi „Rozbudowa 

sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn”  

 

W związku z realizacją zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy 

Młyn” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, Gmina Pszczew  zaprasza do udziału 

w postępowaniu przetargowym (zamówienie poniżej 130 000 zł) prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego/ogłoszenia o zamiarze podpisania umowy na wykonanie nadzoru inwestorskiego  

 

Pszczew, dn.7.09.2021 r. 

Zamawiający:   

Gmina Pszczew 

Ul. Rynek 13 

66-330 Pszczew 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

Na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn” 

1.Zamawiający: 

Gmina Pszczew ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, e-mail: grabowski@pszczew.pl, fax. 95 749 23 12 

REGON 210966800 NIP 595-00-07-798 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn: „ 

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn” w branży sanitarnej. 

 

2.1.Inspektor nadzoru realizując zadanie będzie zobowiązany do: 

 

1)  Reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, projektami 

budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem 

na budowę, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP 

i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie tych materiałów do obrotu;  

3) Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami 

umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami 
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budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, dla wszystkich asortymentów robót;  

4) Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, 

sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania 

sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym w projektach 

budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót;  

5)    Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

6)    Potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;  

7)   Przygotowania do odbioru częściowego inwestycji oraz uczestnictwa w odbiorze częściowym 

inwestycji;  

8)     Przygotowania do odbioru końcowego oraz uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji.  

9) Sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji 

geodezyjnej;  

10)   Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;  

11)   Żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;  

12) Bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót. Kontroli zgodności wykonywanych 

robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Podejmowania działań w celu dotrzymania 

terminu realizacji inwestycji;  

13)    Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, 

jednak nie rzadziej niż 1 raz na tydzień oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach 

wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej 

w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego.  

14)    Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;  

15)    Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;  

16) Sprawdzenia i akceptacji faktur wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 

robót budowlanych, w tym sprawdzania każdorazowo protokołów powykonawczych wraz z ocenę ich 

prawidłowości w stosunku do złożonej oferty Wykonawcy;  

17)   Informowania na bieżąco Zamawiającego (w  tym sprawozdań z postępu nadzorowanych przez 

siebie robót) o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych 

mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących 

wpłynąć na termin zakończenia robót). 

 

2.2. Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim: 

W ramach zamówienia planowane jest wykonanie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej PE o 

długości łącznej 17 528,3 mb, w tym: sieć wodociągowa PE fi 140 mm – 5 885,3 mb,  sieć 

wodociągowa PE fi 110 mm – 5 455,5 mb, sieć wodociągowa PE fi 90 mm – 6 187,5 mb, oraz 

przeciski rurą PE fi 90 mm - 87,5 mb, przeciski rurą PE fi 110 mm 26,5 mb.  Na sieci należy 
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zainstalować 63 hydranty przeciwpożarowe podziemne fi 80 mm. 

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia, w tym SWZ z dokumentacją i wszelkie wyjaśnienia i 

modyfikacje, które mogą stanowić pomoc przy kalkulowaniu ceny oferty, znajdują się na stronie 

internetowej Zamawiającego:  

 

https://bip.pszczew.pl/zamowienia_publiczne/11/52/Rozbudowa_sieci_wodociagowej_rozdzielczej_P

szczew_-_Borowy_Mlyn/ 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 

 

Najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych złożyła Firma Eko-Budowa Grzegorz Oniszczuk Święty Wojciech 31c, 66-300 

Międzyrzecz za kwotę brutto : 1 961 850,00 zł.  

 

 

3.Warunki udziału w postępowaniu:  

 

a) W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zdolność techniczna i zawodowa - 

Wykonawca wykaże osobę skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialną za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień oraz wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia tj. 

 

 – inspektora nadzoru w branży sanitarnej – posiadającego uprawnienia budowlane w 

specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne do 

nadzorowania robót sanitarnych* : 

1) Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333) oraz 

w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).  

2) Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres 

uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie  imiona i nazwiska osoby wykonującej 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych. 

 

 

 

5.Dodatkowe informacje: 

Termin realizacji - Przewiduje się rozpoczęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego od 

dnia podpisania umowy do czasu ostatecznego odbioru końcowego i rozliczenia finansowego zadania 

(przewidywany termin ostatecznego odbioru robót 17 sierpnia 2022 roku) 

Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania  . 
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6.Kryteria oceny oferty: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, 

przypisując im odpowiednio wagę procentową: 

 

Cena oferty brutto (łączna wartość zamówienia) - waga 100% 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 

 

cena najniższa 

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 % 

cena oferty ocenianej 

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
7. Warunki płatności: 

Zostały określone w § 4 projektu umowy (załączniki nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 

8. Forma oferty i sposób przygotowania oferty:  

a. Na ofertę składają się: oferta cenowa (wypełniona na formularzu ofertowym wg wzoru określonego 

jako załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  

b. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 

c. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem. 

d. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez wykonawcę. 

e. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku 

obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

f. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 

wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

g. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

h. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

i. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie 

opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: Oferta na usługę pełnienia 

nadzoru inwestorskiego na realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

Pszczew – Borowy Młyn” 

  

 

Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres grabowski@pszczew.pl.   

 

9. Termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć do dnia 14 września.2021r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w 

Pszczewie (pokój nr 9), ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, lub przesłać pocztą na wskazany adres (przy 

czym liczy się data wpływu do Zamawiającego – Zamawiający nie odpowiada za nieterminowe 

dostarczenie przesyłki przez operatorów pocztowych), bądź przesłać elektronicznie na adres 

grabowski@pszczew.pl.  

11. Oferty złożone po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci oferentowi. 
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12. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 

Pszczew, poczta elektroniczną e-mail: grabowski@pszczew.pl. Zamawiający postara się niezwłocznie 

odpowiedzieć na zadane pytania do niniejszego postępowania  

13.Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

O terminie zawarcia umowy Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie poinformowany 

telefonicznie lub pisemnie. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 Formularz ofertowy 

Zał. nr 2 Projekt umowy 
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