

Pszczew, dnia 13.12.2021 r.
Oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na SUW w Pszczewie oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stoki - Nowe Gorzycko”
ZP.271.9.2021
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na SUW w Pszczewie oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stoki – Nowe Gorzycko” (ZP.271.9.2021)
Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, t.j. ze zm.), Zamawiający udziela stosowne odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnienia (odpowiedzi na pytanie 2 i 7 stanowi modyfikację treści SWZ):

Pyt. 1

Czy Gmina będzie naliczała opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej.
Jeśli tak to w jakiej wysokości.
Ad. 1 

Gmina nie będzie naliczała opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Pyt. 2 

Prosimy o określenie ile przyłączy wodociągowych oraz o jakich długościach i średnicach jest do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego

Ad. 2

Proszę przyjąć 4 przyłącza o długości 5 m każde, fi 32 mm.
Pyt. 3

Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż może on ponosić odpowiedzialność w postaci kar umownych lub innych nakładów finansowych tylko w sytuacji, gdy nie dopełnił on swoich obowiązków z przyczyn całkowicie od niego zależnych. W związku z powyższym wnosimy o:

a) zmianę § 3 ust. 5 z:

„5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 4 traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej”
na:

„5. Niezłożenie z przyczyn zależnych od wykonawcy w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 4 traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej”;
b) zmianę § 6 ust. 7 z:

„7. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku właściwej osoby lub skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osoby innej niż wskazanej w załączniku nr 5 do umowy, lub która nie uzyskała akceptacji zamawiającego, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu”

na:

„7. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku właściwej osoby lub skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osoby innej niż wskazanej w załączniku nr 5 do umowy, lub która nie uzyskała akceptacji zamawiającego, a wynikająca z przyczyn zależnych od wykonawcy, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu”;
c) zmianę § 13 ust. 18 z:

„18. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
a także z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodę”

na:

„18. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie z winy wykonawcy może spowodować zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodę”;

d) zmianę § 14 ust. 16 z:

„16. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, zamawiający jest uprawniony zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę, bez utraty przez zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy”
na:

„16. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę z przyczyn od niego zależnych zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, zamawiający jest uprawniony zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę, bez utraty przez zamawiającego uprawnień wynikających 
z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. 
W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.
Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do umowy.

Pyt 4 Dotyczy projektu umowy:

Zdaniem Wykonawcy interesy Zamawiającego dotyczące konieczności ewentualnej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy zostały odpowiednio zabezpieczone w § 11 ust. 11-13. W związku 
z powyższym wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 7 pkt k).
Ad. 4 Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy umowne w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 5 Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Wnosimy zatem o wykreślenie pkt l) i m) z ust. 7 w § 4.
Ad. 5 

Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy umowne w przedmiotowym zakresie

Pyt. 6 Dotyczy projektu umowy:

Terminy zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia są wynikiem negocjacji handlowych Wykonawcy ze swoimi kontrahentami i nie powinny być przedmiotem ingerencji Zamawiającego. Ponadto celu sprawniejszej realizacji zadania proponujemy podwyższenie wartości umowy, od której należy przedstawić jej kopię Zamawiającemu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 4 ust. 11 z:
„11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 złotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy w tym zakresie”

na:

„11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 40.000,00 złotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy”.
Ad. 6
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.
Pyt. 7 Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym, iż nie w każdym przypadku konieczny jest montaż urządzeń, maszyn lub instalacji przy pomocy służb dostawcy lub producenta, wnosimy o zmianę § 5 ust. 7 z:
„7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać montaż dostarczonych maszyn, urządzeń, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis producenta posiadający uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na zamontowane maszyny, urządzenia, instalacje”

na:

„7. Wykonawca jest zobowiązany, jeśli wynika to z wymagań producenta lub specyfiki urządzenia, wykonać montaż dostarczonych maszyn, urządzeń, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis producenta posiadający uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na zamontowane maszyny, urządzenia, instalacje”.
Ad. 7

Zamawiający zmienia treść umowy w przedmiotowym zakresie § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany, jeśli wynika to z wymagań producenta lub specyfiki urządzenia, wykonać montaż dostarczonych maszyn, urządzeń, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis producenta posiadający uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na zamontowane maszyny, urządzenia, instalacje
Pyt 8 Dotyczy projektu umowy:

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność nawet za zdarzenia, na które nie miał wpływu i nie pozostają one w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z jego działaniami. Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność na zasadzie winy, a nie ryzyka. Wnosimy zatem o zmianę § 7 ust. 1 z:

„1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za ewentualnie powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez zamawiającego do momentu podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy”

na:

„1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność za ewentualnie powstałe 
szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez zamawiającego do momentu podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy”.
Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do umowy
Pyt. 9

Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca może ponosić koszty ewentualnych roszczeń tylko w sytuacji, gdy są one bezsporne,  uzasadnione i nie budzą żadnych wątpliwości. Wnosimy zatem o doprecyzowanie istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy i zmianę § 7 ust. 5 z:
„5. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi 
z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego”

na:

„5. W przypadku zasadnego wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie bezsporne koszty przez niego poniesione”.
Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do umowy
Pyt. 10 Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż ściśle określony w umowie termin wykonania zamówienia oraz kary 
umowne za zwłokę w wykonaniu zadania dyscyplinują Wykonawcę do jak najszybszego przystąpienia do realizacji poszczególnych etapów. Nie leży więc w interesie Wykonawcy zwlekanie z przedłożeniem harmonogramu. Wnosimy zatem o wykreślenie ust. 7 z § 9.
Ad. 10

Zamawiający pozostawia powyższy zapis umowny bez zmian.

Pyt. 11 Dotyczy projektu umowy:

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o:
a) zmianę § 11 ust. 5 z:

„5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić protokół częściowego odbioru robót, podpisany przez właściwego inspektora nadzoru oraz zamawiającego. 
W protokole odbioru częściowego zostanie określone, w oparciu o formularz cenowy  stanowiący załącznik nr 3 do umowy, zaawansowanie wykonania poszczególnych elementów robót podlegających odbiorowi oraz ich wartość oraz zestawienie wartości wykonanych 
i odebranych robot. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości elementów robót podlegających odbiorowi w przypadku przyjęcia przez wykonawcę w formularzu cenowym dla robót objętych odbiorem częściowym cen rażąco wyższych od cen określonych w kosztorysie inwestorskim. W takim przypadku zamawiający dokona korekty wartości poszczególnych elementów formularza cenowego w oparciu o kosztorys inwestorski uwzględniający współczynnik korygujący (zmniejszający lub zwiększający) stosownie do wartości oferty cenowej wykonawcy”

na:

„5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić protokół częściowego odbioru robót, podpisany przez właściwego inspektora nadzoru oraz zamawiającego. 
W protokole odbioru częściowego zostanie określone, w oparciu o formularz cenowy  stanowiący załącznik nr 3 do umowy, zaawansowanie wykonania poszczególnych elementów robót podlegających odbiorowi oraz ich wartość oraz zestawienie wartości wykonanych 
i odebranych robot. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości elementów robót podlegających odbiorowi w przypadku bezpodstawnego przyjęcia przez wykonawcę 
w formularzu cenowym dla robót objętych odbiorem częściowym cen rażąco wyższych od cen określonych w kosztorysie inwestorskim. W takim przypadku zamawiający dokona korekty wartości poszczególnych elementów formularza cenowego w oparciu o kosztorys inwestorski uwzględniający współczynnik korygujący (zmniejszający lub zwiększający) stosownie do wartości oferty cenowej wykonawcy”;

b) zmianę § 11 ust. 13 z:

„13. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12 i ust. 13, zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wykonawcy 


wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty” 

na:

„13. W przypadku bezpodstawnego nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12 i ust. 13, zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty”;

c) zmianę § 11 ust. 14 z:

„14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy”

na:

„14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy”.
Ad. 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowych zmian do umowy
Pyt. 12 Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż jako podmiot posiadający odpowiednia wiedzę i doświadczenie oraz udzielający gwarancji powinien decydować o sposobie usunięcia wady lub ewentualnej wymianie urządzenia na nowe. Ponadto podczas ustalania terminu niezbędnego do usunięcia wad powinny zostać wzięte pod uwagę kwestie techniczne, logistyczne i kadrowe. W związku z powyższym wnosimy o:
a) zmianę § 14 ust. 7 z:

„7. Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru zamawiającego, do wymiany poszczególnych części przedmiotu umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu zapłaconej za nie ceny. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub  dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów”
na:


„7. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad, do wymiany poszczególnych części przedmiotu umowy na wolne od wad. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub  dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów”;

b) zmianę § 14 ust. 9 z:

„9. Zamawiający zgłasza wykonawcy wykrycie wady pisemnie lub w formie elektronicznej oraz jednocześnie informuje wykonawcę o terminie i miejscu oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający jednostronnie określa sposób i termin usunięcia wady”

na:

„9. Zamawiający niezwłocznie zgłasza wykonawcy wykrycie wady pisemnie lub w formie elektronicznej oraz jednocześnie informuje wykonawcę o obiektywnie możliwym terminie 
i miejscu oględzin koniecznych do określenia wady. Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w wyżej wymienionym terminie, zamawiający jednostronnie sporządza protokół z oględzin 
i wzywa wykonawcę do usunięcia wady w technicznie możliwym terminie”;

c) zmianę § 14 ust. 10 z:

„10. Wykonawca jest zobowiązany dokonać oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia w terminie:
a. jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady,  
b. jeśli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wady. 

Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w terminie umownym, zamawiający jednostronnie na koszt wykonawcy określa wykonawcy sposób i termin usunięcia wady, na co wykonawca wyraża zgodę”

na:

„10. Wykonawca jest zobowiązany dokonać oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia w terminie:
a. jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady,  
b. jeśli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wady”;

d) zmianę § 14 ust. 11 z:

„11. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni roboczych od dnia oględzin, lub jednostronnie określonego przez zamawiającego termin usunięcia wady,
b) jeśli wada umożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia oględzin lub jednostronnie określonego przez zamawiającego termin usunięcia wady.

Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z przyczyn technicznych lub konieczności wykonania robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych  usunięcie wady nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

Usunięcie wady winno być stwierdzone protokolarnie”

na:

„11. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni roboczych od dnia oględzin, lub jednostronnie określonego przez zamawiającego termin usunięcia wady,

b) jeśli wada umożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy, jeżeli jest to technicznie możliwe, w terminie do 7 dni od dnia oględzin.

Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z przyczyn technicznych lub konieczności wykonania robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych  usunięcie wady nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady zamawiający jednostronnie wyznacza technicznie możliwy termin, w którym wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

Usunięcie wady winno być stwierdzone protokolarnie”.
Ad. 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowych zmian w umowie.

Mając na uwadze zmiany wprowadzone do SWZ Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu określając nowy termin składania i otwarcia ofert (odpowiednio 16 grudnia 2021 godz. 15.00 i 16 grudnia 2021r. godz. 15.30).
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski

