Pszczew, dnia 22 lipca 2016 roku

Oferenci w przetargu nieograniczonym na „Przebudowa drogi gminnej (ulice: Jałowcowa, Sosnowa, Plac Zamielno, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa, Brzegowa, Grobla, działka nr 1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) w formule zaprojektuj i wybuduj.” 

ZP.271.4.2016 

„Przebudowa drogi gminnej (ulice: Jałowcowa, Sosnowa, Plac Zamielno, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa, Brzegowa, Grobla, działka nr 1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Na podstawia art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm), dalej ustawa Pzp, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami do niniejszego przetargu. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, odpowiedzi na poniżesz pytania stanowią modyfikacje treści SIWZ.

Pyt. 1

 Prosimy o sprecyzowanie informacji jaka jest wysokość wadium jaka należy wnieść w w/w przetargu, w ogłoszeniu jest 40.000,00 natomiast w SIWZ – 60.000,00 zł?

Ad. 1

W przetargu należy wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący wysokości wadium  z 60.000,00 zł na 40.000,00 zł.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania nawierzchni konstrukcji na istniejących ulicach w oparciu o metody mechanistyczne lub mechanistyczno – empiryczne zgodnie z KTKNPiP D z 2014r. oraz rzeczywiste obciążenie?

Ad. 2

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z budową dróg gminnych miały 
trwałość określoną zgodnie z:

· Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,

· Działem V Rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30.05.2000r. (Dz. U. 2000.63.735),
Pyt. 3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rodzajów materiałów do budowy kanalizacji deszczowej w stosunku do materiałów przedstawionych w PFU oraz zastosowania innych rozwiązań niż w PFU?

Ad. 3

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z budową kanalizacji deszczowej 
były zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi na włączenie/rozbudowę 
istniejących sieci, a wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, spełniały wymagania odpowiednio obowiązaujących polskich i europejskich norm.  Wykonawca będzie musiał posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Pyt. 4. 
Czy posiadają Państwo badania konstrukcji nawierzchni oraz badania geotechniczne, w przypadku ich posiadania prosimy o ich udostępnienie.

Ad. 4 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiary i badania niezbędne do 
opracowania rozwiązań projektowych, w tym badania geotechniczne.

Ponadto:

· Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym.

· Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy.
Pyt. 5

Zgodnie z zapisem  w Programie Funkcjonalno – Użytkowym należy w ramach budowy kanalizacji deszczowej wykonać dwa umocnione wyloty kanalizacji deszczowej o średnicy DN315 lub DN 400 wraz z umocnieniem skarp i dna rowów. Prosimy Zamawiającego o wskazanie konkretnych miejsc, działek (nr ewidencyjny działki), na których mają być wykonane wymienione w PFU wyloty kanalizacji deszczowej.

Ad. 5

W rejonie skrzyżowania ulic Grobla i Brzegowa wylot należy umieścić na działce nr 1204/38, w rejonie skrzyżowania ulic Cisowej i Brzegowej wylot umieścić na działce nr 1204/38 lub działce nr 656/7, lub na obu działkach.

Pyt. 6

W związku z ogłoszonym przetargiem Oferent wnosi o wydłużenie terminu wykonania dla Etapu I przedmiotowego zadania o minimum 3 miesiące (będzie to również okres zimowy).

Zdaniem oferenta uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń jest trudne do zrealizowania. Naszym zdaniem wydłużenie terminu wykonania Etapu I nie spowoduje przesunięcia terminu wykonania Etapu II. 

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania etapu I o 3 miesiące, zmieniając tym samym część zapisów w § 11 załącznika nr 10 do SIWZ – projekt umowy, w następujący sposób:

Było:

1) Dla etapu I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i zgód umożliwiających prowadzenie robót budowlanych – nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
Jest:

1) Dla etapu I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i zgód umożliwiających prowadzenie robót budowlanych – nie dłużej niż 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
W związku wprowadzonymi zmianami, mając na uwadze zapisy art. 38 ust. 6 ustawy  Pzp, Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 28.07.2016. godz. 12.00 na dzień 01.08.2016r. godz. 12.00 oraz otwarcia ofert z dnia 28.07.2016r. godz. 12.15 na dzień 01.08.2016r. godz. 12.15. Zmianie ulega również termin wpłaty wadium z dnia 28.07.2016r. do godz. 12.00 na dzień 01.08.2016r. do godz. 12.00 (przy czym liczy się data wpływu środków do Zamawiającego) oraz opis koperty z dnia 28.07.2016r. do godz. 12.00 na dzień 01.08.2016r. do godz. 12.00. 

Z uwagi na fakt, że powyższe zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
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