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1. WSTĘP
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową oraz przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Silna  na  działce  nr  90/5,  położonej w miejscowości Silna 24b,  w obrębie ewid. Silna, w jednostce ewidencyjnej Pszczew.

Zamawiającym  jest  Gmina Pszczew, ul. Rynek 13 66-330  Pszczew

1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań technicznych  dotyczących  wykonania i odbioru  robót, które  wykonane  zostaną  w  ramach: rozbudowy z przebudową budynku świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącym  zagospodarowaniem  terenu. Zakres  prac  obejmuje roboty ziemne,  betonowe, murowe rozbiórkowe, ciesielskie, stolarskie, dekarskie,  wykończeniowe, instalacyjne, drogowe

1.2 Zakres  stosowania  ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów Przetargowych  i  należy  je  stosować w  zleceniu  i  wykonaniu  robót  opisanych  w  podpunkcie  1.1

1.3 Zabezpieczenie  terenu  budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy o okresie  trwania  realizacji budowy, aż  do  zakończenia i odbioru  ostatecznego  robót

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające w tym  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie  inne środki  niezbędne do  ochrony  Robót. Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy nie  podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje  się  że  jest  włączony w cenę  umowy

1.4 Wymagania  w  zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej
Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej. Dokumenty te stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują taj, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia sposobu prowadzenia robót

1.5 Wymagania w zakresie dziennika budowy
Prace związane z rozbudową budynku usługowo - mieszkalnego prowadzone są w ramach pozwolenia na budowę. Konieczne jest więc prowadzenie dziennika budowy. Dziennik budowy powinien  być  przechowywany  na  terenie budowy.

1.6 Wymagania w zakresie B.H.P.
Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, by jego pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom właściwe warunki socjalne, odzież roboczą jak również sprawny  technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia pracowników umożliwiające wykonywanie robót specjalistycznych. Kierownik robót zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 

„planem bioz” 

1.7 Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. W  okresie  trwania  budowy i wykańczania  Robót  wykonawca  będzie:

   a:  utrzymywać  Teren  Budowy  w  stanie  nienagannym

   b:  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do

        przepisów i norm  dotyczących  ochrony  środowiska na  terenie  i  wokół Terenu  Budowy

1.8 Ochrona  przeciwpożarowa
    A: wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej

    B: wykonawca  będzie  utrzymywał   sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy 

         Wymagany  przez  odpowiednie  przepisy   

    C: materiały  łatwopalne  składowane  będą  zgodny  z  przepisami i 

         zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich

2. MATERIAŁY
   Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 

   Materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje

   Dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania  tych  

   Materiałów i odpowiednie  świadectwa  badań  labolatoryjnych oraz  próbki do  

   Zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów  z  danego 

   Źródła  nie  oznacza  automatycznie , że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła uzyskają  

   Zatwierdzenie  

- opierzenia  z blachy cynkowej  gr. 0,60 mm
- nasady wentylacyjne  z blachy cynkowej  gr. 0,60 mm
- elementy drewniane C24 (K27) zaimpregnowane do klasy NRO nierozprzestrzeniającej
  ognia  gatunek  1 
- papa izolacyjna asfaltowa  na welonie z włókien szklanych lub tworzyw sztucznych

  o gramaturze co najmniej 333

- tynki cem.-wap. kat. III  
- pręty zbrojeniowe A-O, A-III
- gładzie gipsowe
- instalacja odgromowa zgodnie z  normą PN-EN 62305-1:2011

*zwody pionowe i poziome ze stali ocynkowanej gr. 8mm

*wspornik ze stali ocynkowanej

*przewody odprowadzające

*uziom

- instalacja elektryczna zgodnie z normą o przewodach miedzianych podtynkowa, w sufitach

  instalację elektryczną należy prowadzić w rurkach

- instalacja wod.-kan. zgodnie z normą

- blachy  na  opierzenia  z blachy cynkowej gr. 0,60 mm
- rynny  i  rury  spustowe  stalowe z blachy cynkowej
- ściany z pustaków ceramicznych  POROTHERM klasy 150 na zaprawie  cem-wap  M7 
- folia  wstępnego krycia paroprzepuszczalna

* klasa reakcji na ogień E

* paro przepuszczalności (1500/1800 g/m2/24h)
- paroizolacja

*reakcja na ogień: klasa E

*wodoszczelność: tak

*opór dyfuzji pary wodnej: 125 · 10-9  [m2·s·Pa/kg]
- wełna mineralna

* współczynnik przewodzenie ciepła: λ=0,033 W/m*K

* opór cieplny: R>=0,90 m²*K/W

* klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
- nadproża strunobetonowe 120x120


*beton klasy C40/50, ognioodporność (140 - R20, 2 x 140 -R45) 


*para przepuszczalność 50/150, 


*antykorozyjność C

- wieńce


*beton  C16/20 (B20) 


*pręty zbrojeniowe A-III, A-I, ze stali 18 G2

- farba emulsyjna zmywalna lateksowa , farby powinny mieć 1 klasę zmywalności, farba 
    emulsyjna powinna mieć właściwości hydrofobowe
- płytki klinkierowe mrozoodporne, gatunek 1
- płytki ścienne glazurowane klasy 1
- płyty  sufitowe g-k GKF ognioodporne 2x12,5mm
- płyty  sufitowe g-k GKF hydrofobowe 2x12,5mm
- gips budowlany szpachlowy 
- papa izolacyjna asfaltowa  na welonie z włókien szklanych lub tworzyw sztucznych

  o gramaturze co najmniej 333

- styropian  posadzkowy  samo gasnący XPS 30, 


*wytrzymałość na ściskanie 300 KPa, 

  
*współczynnik przewodzenia ciepła 0,032 W/mK

- styropian  na docieplenie ścian fundamentowych XPS 30,  


*wytrzymałość na ściskanie 300 KPa, 


*współczynnik przewodzenia ciepła 0,032 W/mK

-  stolarka  okienna trzy szybowa z profili PCV

*co najmniej 5 komorowych  wartość   izolacyjności termicznej 0,9 W/(m²K)
   
*stolarka powinna być otwierana oraz uchylna, wyposażona w nawiewniki powietrza,          
   
* powinna być zabezpieczona antywłamaniowo oraz wyposażona w klamki  

- drzwi stalowe EI60 z uszczelką ocynkowane i malowane proszkowo z klamką oraz 2 zamkami

- brama przemysłowa segmentowa ocieplona wypełniona pianką poliuretanową z napędem,

  wyposażona w fotokomórkę, awaryjne otwieranie, system zapobiegający przypadkowemu 

  opadnięciu oraz wyłącznik przeciążeniowy, brama powinna być odporna na korozję, panel o   

  grubości 40 mm, ściany panelu wykonane z anodowanego aluminium o gr. 1,8 mm, 

  izolacyjność cieplna U = 0,54 W/m2 K

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do montażu 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających 
Dopuszczenie sprzętu  do  użytkowania  tam  gdzie  to  jest  konieczne
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru , a także  zgodnie z wytycznymi  producenta.

Wykonawca stosować  się  będzie do  ustawowych ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska  on  wszelkie  niezbędne pozwolenia  od  władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób  ciągły będzie  o  każdym takim przewozie  powiadamiał Inspektora  Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków transportu które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych Robót i właściwości  przewożonych  materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
    Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót zgodnie  z  Umową oraz za
    Jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  Robót, za ich zgodność z wymaganiami
    ST, PZJ, projektu  organizacji  Robót oraz z poleceniami Inspektora  Nadzoru.
    Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie w planie  i  wyznaczenie 
    wysokości wszystkich   elementów zgodnie  z  wymiarami i rzędnymi przekazanymi  na  
    piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.
    Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i 
    wyznaczeniu  Robót  zostaną, jeśli  wymagać będzie Inspektor  Nadzoru poprawione
    przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. Sprawdzenie  Wytyczenia  Robot lub  wyznaczenia
    wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru nie  zwalnia  Wykonawcy od  odpowiedzialności  za
    ich  dokładność.. 
    Wszelkie elementy drewniane należy zaimpregnować do klasy NRO nierozprzestrzeniającej 
    ognia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości, w  którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania  Robót, możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujące wykonanie Robót  zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez  Inspektora  Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest wykonanie prac  związanych  z przebudową budynku  świetlicy  wiejskiej wykonane na podstawie dokumentacji budowlanej oraz kosztorysu – przedmiaru robót.
Należy  prowadzić  rejestr  pomiarów który  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  Robot. Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły w  jednostkach  przyjętych  w  Kosztorysie i wpisuje  do  rejestru  obmiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT
 Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru:

  A: Odbioru  Robót  zanikających i ulegających  zakryciu

  B: Odbiorowi  częściowemu

  C: Obiorowi  wstępnemu

  D: Odbiorowi  końcowemu

Odbiór  Robót  zanikających i ulegających  zakryciu  polega na  finalnej ocenie  ilości  i  jakości

Wykonywanych  Robót, które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających i ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez  hamowania ogólnego  postępu  Robót. Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.

Gotowość  danej  części  Robót do  odbioru  zgłasza  Wykonawca powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru. Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później niż  w  ciągu 3 dni od  daty powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru

W celu odebrania przedmiotowych robót należy : 
       A:) Skompletować następujące dokumenty :
· instrukcje obsługi i karty gwarancyjne, atesty, 
· protokoły  odbioru  robót
Na zakończenie inwestycji  należy przekazać Inwestorowi  atesty, gwarancje itp.  na  materiały  budowlane  wykorzystane  przy  remoncie
8.1 Odbiór częściowy
Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót np. do celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą oraz specyfikacją techniczną wykonania robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru

8.2 Odbiór ostateczny
Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności z dokumentacja budowlano – wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonania robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele zamawiającego i Wykonawcy, w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół robót sporządzony wg. Wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

        -Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami

        -Specyfikację Techniczną

        -Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru

        -wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST

        -atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

        -uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających

        -i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

        -inne dokumenty wymagane przez zamawiającego

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robot decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam dokonać poprawek finansowo obciążając Wykonawcę.

Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub Żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.3 Odbiór pogwarancyjny
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego

. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego wina obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano – wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi Nakładów Rzeczowych, podane przy każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:

  -robociznę bezpośrednią

  -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

  -wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi

  -koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 

   pracowników  nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 

   BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

   Wykonawcy

  -zysk kalkulacyjny zawierające ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków mogących 

    wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

   -podatki o obowiązujące składki obliczone zgodnie z przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądanie dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową

9.1 Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja „roboty dodatkowe”
Jeżeli konkretne roboty nie były objęte  pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej – takie roboty w rozumieniu art. 630 & 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi. 

Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to przyjmujący zamówienie może Żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.

9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych
W  przypadku konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 20% realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn  technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

      zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie kosztów lub:

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

      dodatkowego, to Inwestor może udzielić zamówienia z wolnej ręki

10. OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY
W trakcie  wykonywania czynności podczas robót należy zastosować się do:

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

   budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  zawierające dane 

   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 

   zakresu i formy  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

   higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

 Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej

