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1. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –OGÓLNA STO-01 
KOD CPV 45000000 -7– ROBOTY BUDOWLANE 

1.0. Wstęp 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych część ogólna -Wymagania w 
zakresie instalacji budowlanych odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót ,które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn: 
 

„PRZEBUDOWA PROMENADY  
Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" 

 

1.2.Zakres i kolejność wykonania; 

1. Rozbiórka różnorodnych nawierzchni ulepszonych, z płyt drogowych;     -  279,0m2 

2. Rozbiórka dróg o nawierzchni szutrowych                                                  – 1250,0m2,  

3. Budowa promenady jako traktu pieszo jezdnego szerokości 3.0m  dług.    -  599,omb 

4. Budowa zatok rekreacyjnych z kostki brukowej barwnej -                           - 601,0m2, 

5. Budowa cieku powierzchniowego jednostr. z kostki bruk. o szer.0,2m       - 118,45m2,  

6. Budowa kanalizacji grawitacyjnej dn200 z wpustami na studniach, dług.  -  582,0mb 

7. Budowa linii oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25mm²,+ FeZn4x25mm     – 690mb 

8. Budowa zjazdów na posesje z kostki brukowej  grafitowej gr.8cm;            -  91,65m2, 

9. Wykonanie trawników z wysiewu ;                                                              - 470,0m2 

10. Budowa oznakowania stałej organizacji ruchu                                              - 1 kpl.          

 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot robót 
- „PRZEBUDOWA PROMENADY  Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" 
 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
 
PARAMEYTRY PROMENADY; 
Klasa drogi; droga wewnętrzna 
Funkcja; ciąg pieszo jezdny,- promenada 
Długość całkowita; 661,0mb 
Długość odcinka w zakresie inwestycji; 599,0mb 
Nawierzchnia jezdni - kostka brukowa gr.;8cm 
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  - szara tzw. „kość”;  1590m², 
  - barwna prostokąt.; 601,0m² 
Dopuszczalny nacisk na oś 100kN 
Prędkość projektowa 30 km/h - na dojazdach 
Prędkość projektowa w strefie D-41; - 20km/h 
Kategoria ruchu KR1 
Szerokość traktu pieszo jezdnego; 3,0m 
Szerokość w liniach rozgraniczenia; 3,5-8,0 
Szerokość pobocza - zmienna; - 0.2m do 3,5m 
Kanalizacja deszczowa 
KOLEKTOR DESZCZOWY "A"; 
Powierzchnia zlewni: - 865m² 
średnica;                    - dn200 
długość;                     - 276,0mb     
materiał;- PVC200, Sn8 
ilość studni Sw z wpustami; 10szt 
Przepustowość separatora; 20l/sek 
KOLEKTOR DESZCZOWY "B"; 
Powierzchnia zlewni: - 995m² 
średnica;                    - dn200 
długość;                     - 306,0mb     
materiał;- PVC200, Sn8 
ilość studni Sw z wpustami; 11szt 
Przepustowość separatora; 20l/sek 
 
Linia kablowa oświetlenia ulicznego  
LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO "A"; 
Długość;                     - 560,0mb     
materiał;- YAKXS 4x25mm²,+ FeZn4x25mm  
ilość słupów "S" H-4,5m;           - 26szt 
ilość lamp Led-35W;                  - 29szt 
Zapotrzebowanie mocy:            - 1015W 
LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO "B"; 
Długość;                     - 130,0mb     
materiał;- YAKXS 4x25mm²,+ FeZn4x25mm  
ilość słupów "S" H-4,5m;           -  6szt 
ilość lamp Led-35W;                  -  8 szt 
Zapotrzebowanie mocy:            -  280W 
 
1.2.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
Kody CPV:  45000000 -7– ROBOTY BUDOWLANE       
45110000-1 –Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45316110-9 - Oświetlenie drogi 
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1.3. Zakres stosowania ST 
1.3.1. ST należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym, powyżej dla danego 
zadania inwestycyjnego w etapie I  
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez wykonawców języku polskim. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 
- inwentaryzacja dla potrzeb projektu 
- wytyczenie przebiegu infrastruktury podziemnej 
- wytyczenie geodezyjne dla potrzeb realizacji inwestycji 
- demontaż istniejących elementów kolidujących w pasie drogi 
- demontaż konstrukcji istniejącego pasa jezdni 
- Przemieszczanie lub wywóz gruzu, odpadów stałych i nadmiaru mas ziemnych, 
- dowóz kruszyw na uzupełnienie niedoboru mas ziemnych 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Przedmiotowa przebudowa odbywać się będzie w czynnym poboczu drogi wewnętrznej. Do kierowania 
realizacją zamierzenia inwestycyjnego powołany zostanie kierownik budowy w obowiązkach którego będzie 
opracowanie planu BIOZ uwzględniającego bezpieczną komunikację miejską i swobodny dostęp pojazdami 
ponadnormatywnymi do przylegających posesji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
- Plan sytuacyjny nieruchomości 
- Inwentaryzację stanu istniejącego 
- Informację BIOZ 
- Projekt budowlany wykonawczy 
- Przedmiary robót 
1.5.1.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich 
wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale 
6."0pis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy będą przechowywane 
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
1.5.1.5. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie 
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Wykonawca może realizować  zamówienie z udziałem podwykonawców 
Wykonawca zapoznaje podwykonawcę ze swoim zakresem robót. 
Wykonawcza zgłasza zamawiającemu zakres robót powierzonych podwykonawcom 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz 
w interpretacji poszczególnych zadań. 
Wykonawca bierze pełna odpowiedzialność  za prawidłowe wykonanie powierzonego zakresu. 
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. Należy 
informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet  ST. 
Zamawiający zobowiązuje się do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy z udziałem 
wykonawcy i zespołu inspektorów nadzoru. Narady odbywać się będą co najmniej jeden raz na dwa 
tygodnie. W przypadkach koniecznych narada może być zwołana w każdym czasie. 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby 
budowlane we własnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 
- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 
- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów  
budowlanych 
- zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych 
1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i 
wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz 
poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 
- Zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania 
- Pokrycie wszystkich kosztów zużycia energii elektrycznej , wody i usuwania nieczystości płynnych 
stałych, 
- Ubezpieczenie placu budowy 
- Zapłata opłat składowiskowych związanych z wywozem odpadów, gruzu i.t.p. 
- Zapłata opłat za czasowe składowanie odpadów, gruzu i.t.p. 
- Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczególności naprawa 
dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane 
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- Wykonawca na swój koszt odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych zinwentaryzowanych na 
planie uzbrojenia 
- Wykonawca na swój koszt chroni przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty od chwili 
rozpoczęcia do ich odbioru końcowego. 
Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 
- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 
- instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na odpady, 
usuwanie śmieci i odpadów, 
- wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych, 
- usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 
- oszczędnego gospodarowania przestrzenią konieczną do przeprowadzenia budowy, 
- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 
- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej, 
- zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- zapewnienia ochrony zdrowia, 
- zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, 
- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia. 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak, 
kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 
placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia 
prac i odebrania przez Zamawiającego, 
Zgłoszenie szkody przez Wykonawcę nie zwalnia od odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić 
teren istniejących gruntów do stanu pierwotnego.  Wykonawca może zrealizować zamówienie z udziału 
podwykonawców, biorąc odpowiedzialność za czynności wykonywane na budowie przez ich pracowników.  
1.5.4. Ochrona  środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach medycznych, socjalno 
technicznych, magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy i podwykonawców 
 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
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będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego wymagane 
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się 
stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystępując do prac personel musi 
być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą, dla rodzaju prac, 
odzież ochronną. 
W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z 
pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także 
odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi ( nie wyłącznie ): 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element 
składowy dokumentacji 
1.6. Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, a 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Zatwierdzenie partii ( części ) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Wszystkie materiały budowlane powinny 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB 
lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. Materiały 
drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 
tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych, 
2) 5,0m - od stałego stanowiska pracy. 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. Zabronione jest 
opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów 
lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na 
czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych, 
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem , specyfikacją techniczną i 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie robót należy stosować sprzęt i 
narzędzia, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, a także podczas 
robót pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Materiały dla instalacji sanitarnych powinny być transportowane pojazdami, w których materiały te byłyby 
osłonięte i zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. Materiały przewożone na środkach 
transportu winny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórców. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Ogólną Wykonania 
i Odbioru Robót . 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania w zakresie robót 
Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie budowlanym. 
Po zakończeniu robót należy: 
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót, 
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń, 
• sprawdzić działanie instalacji, 
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• sprawdzić działanie podłączonej aparatury, 
• wykonać pomiary elektryczne, i przeprowadzić analizę wody użytkowej 
Przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor nadzoru. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy 
Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi 
organami administracji państwowej. 
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych na podstawie 
właściwej decyzji właściwego organu. Wykonawca prowadzi roboty rozbiórkowe i demontażowe na 
podstawie dokumentacji projektowej. Sposób i zakres należy ustalić z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca podaje potrzeby w zakresie potrzebnej powierzchni socjalnej, magazynowej, pomocniczej. 
Określa sposób dostarczania materiałów. Określa potrzeby w zakresie korzystania z energii elektrycznej i 
wody. Podaje rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego. 
5.4. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego jego uporządkowania. Uprzątnięcie 
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, OPIS DZIAŁAŃ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurą pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-łów, wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
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zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową. Dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. Analizy laboratoryjne wody użytkowej winny być wykonane przez akredytowane laboratorium. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru i kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań ( kopie ) 
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracją 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
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porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonio-gramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 
przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.7.2. Rejestr Obmiarów 
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe. 
Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym wg faktycznie wykonanych robót na 
podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wszelkie należności wynikające w wykonaniu prac 
nieobjętych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiającego na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej, mogą być regulowane na podstawie odrębnych umów zawartych w wyniku 
przeprowadzenia odrębnego postępowania o zamówienie publiczne. Rejestr Obmiarów stanowi dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące dokumenty: 
_ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
_ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
_ protokoły odbioru robót, 
_ protokoły narad i ustaleń, 
_ korespondencją na budowie. 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w 
ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami 
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy 
przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów 
rzeczowych i kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku  
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 
1) dokumentacją projektową, 
2) kosztorysem ofertowym, 
3) ustaleniami z Inwestorem, 
4) ustaleniami z Projektantem, 
5) wiedzą i sztuką budowlaną, 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale 
Komisji odbiorczej Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.2. Odbiór końcowy - zgłoszenie 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia niezwłocznie pismem gotowość do odbioru końcowego na 
siedem dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej. 
8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami lub powykonawczą oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ). 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badać, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Inne. 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór Końcowy Zamawiający jest dokonać w terminie nie przekraczającym czternastu dni od dnia 
rozpoczęcia tego odbioru. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: 
- protokołu rozruchu, 
- instrukcje obsługi w języku polskim 
- protokoły odbiorów częściowych 
- atesty 
- deklaracje zgodności stosowanych materiałów i urządzeń 
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- atesty higieniczne stosowanych materiałów 
Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach będzie przekazana Zamawiającemu na 
odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad 
uniemożliwiających użytkowanie placów, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 
wad lub dokonać odbioru warunkowego , z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Jeżeli w toku 
czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia , a umożliwiają one 
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży 
wynagrodzenie do wysokości ustalonej przez Strony. 
Warunki gwarancji - zgodnie z umową. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w 
dniu odbioru. 
8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe będą obejmować: 
_ robocizną bezpośrednią wraz z kosztami, 
_ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,\ ewentualnymi kosztami ubytków       
   i transportu na plac budowy, 
_ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
_ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
_ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespołu Projektowego 
 PRACOWNIA PROJEKTOWA ·  ARCHITEKT MARIA ŚLIWA os. Przedlesie 25b/6,  64-400 Międzychód 
_ Projekt architektoniczno budowlany – 4 egz.: + wersja elektroniczna 
_ Przedmiar robót – 2egz + wersja elektroniczna 
_ SIWZ, 
_ umowa z Inwestorem, 
_ obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie. 
11.0  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wszelkie roboty należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” COBRTI INSTAL W – wa oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poż., a 
także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz obowiązującymi 
normami i przepisami branżowymi. 
  Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
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  Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz.U.z 
11.02.2011r. nr 31, poz. 158 

 
 
 

2. 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU 

ROBÓT STB.02. BR. BUDOWLANA 
KOD CPV:  45110000-1 –Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych część ogólna -Wymagania w 
zakresie instalacji budowlanych odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót ,które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn: 

„PRZEBUDOWA PROMENADY  
Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ", 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Zakres robót : 
-  zdjęcie humusu, korytowanie 
-  rozbiórka elementów kolidujących z inwestycją, regulacja pionowa istniejących studni,  
-  ukształtowanie terenu pozwalające na spływ wód opadowych w stronę cieku powierzchniowego, 
-          wykonanie trawników z wysiewu na terenach przylegających do inwestycji, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: nie występują. 
3. SPRZĘT 
Roboty rozbiórkowe prowadzone mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
4. TRANSPORT 
Do przewozu gruzu mogą być użyte samochody skrzyniowe lub samowyładowcze, do przewozu innych 
elementów z rozbiórki samochody skrzyniowe. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: – teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: m, m2, m3,szt, kg, tony 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte STO.01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
11. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bud. (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 

3. 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU 

ROBÓT STB.03.01 BR. BUDOWLANA 
Wspólny słownik zamówień –CPV: 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące następujących obiektów: 
- konstrukcje placów postojowych, 
- dostawa i montaż kontenera socjalno- technicznego 
- dostawa i montaż wiaty przystankowej - modułowej 
- oznakowanie pionowe – znaki drogowe 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SS 
-Budowa chodników  o nawierzchni z kostki betonowej 
-Budowa zjazdów z drogi publicznej na posesje 
-posadowienie wiaty przystankowej i kontenera socjalno- technicznego 
-wykonanie oznakowania pionowego drogi 



 18 

-wykonanie trawników  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami podanymi w 
opracowaniu pt. 
„Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne” oraz: 
- Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; oraz 
- Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy; 
- Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji naruszonych 
przy realizacji przedsięwzięcia; 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Woda. 
Woda z wodociągu nie wymaga badań i nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
2.2.1. Atest wyrobu. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budowie chodników jest posiadanie 
atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki 
Budowlanej, w zakresie: 
-wyglądu zewnętrznego 
-kształtu i wymiarów 
-wytrzymałości na ściskanie 
-nasiąkliwości 
-odporności na działanie mrozu 
-ścieralności 
Wydany atest powinien określać zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymogami w 
normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, BN- 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 
18501. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, krawędzie górne w wykonaniu bez 
fazowym. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodników należy zastosować kostkę betonową szarą i barwną, prostokątną w 
rzucie, grubości 8cm  
Tolerancje wymiarowe powinny wynosić: 
na długość ± 3 mm 
na szerokość ± 3 mm 
na grubość ± 5 mm 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć następujące cechy fizykomechaniczne: 
1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 
a) średnia z sześciu kostek – 60 MPa 
b) najmniejsza pojedynczej kostki – 50 MPa – klasa „50” 
2. Nasiąkliwość wodą wg PN-88/B-06250 ≤ 5% 
3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania wg PN-88/B-06250 
- pęknięcia próbki – brak 
- strata masy w procentach ≤ 5% 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych ≤ 20% 
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- ścieralność wg BN-80/ 6775-03/02 ≤ 1mm 
 
2.2.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Na podsypkę pod kostkę brukową betonową w chodniku i na zjazdach należy stosować następujące 
materiały: 
podsypkę cementowo-piaskową 1:3 dobrze wilgotną o grubości warstwy 3cm po zagęszczeniu 
warstwę odsączającą w chodniku wykonać z pospółki piaskowej 
podbudowę na zjazdach wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym o grubości 
warstwy 20cm 
podbudowę traktów pieszo rowerowych wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym o 
grubości warstwy 15cm 
Do wypełnienia spoin w nawierzchni należy stosować: 
piasek zwykły odmiany I o uziarnieniu do 2mm 
Składowane kruszywa powinno się odbywać na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym. 
2.3. Betonowe krawężniki i obrzeża – wymagania 
2.3.1. Typy krawężników i obrzeży 
Do wykonania chodników należy użyć następujące krawężniki betonowe: 
a) krawężniki uliczne (U), prostokątne (b), gatunku 1(G1) o wymiarach 8x30x100cm wg BN-80/ 6775-03/ 04 
b) krawężniki uliczne (U) prostokątne ścięte (a) gatunek 1 (G1) o wymiarach 15x30x100cm wg BN-80/ 
6775-03/04 
2.3.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów 
- odchyłka na długości „1” ± 8mm 
- odchyłka na szerokości i wysokości (b,h) ± 3mm 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze firmy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni o krawędzi zgodnie z BN-80/ 6775-03/ 01 nie powinny przekraczać 
następujących wartości: 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na powierzchniach górnych – niedopuszczalne 
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni - ≤ 2mm 
- powierzchnie dolne – 2 szt. dopuszczalne szczerb 
- długość szczerb i uszkodzeń w części dolnej – max 20mm 
- głębokość szczerb – max 6 mm 
2.3.4. Składowane 
Krawężniki betonowe i betonowe kostki brukowe mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych, suchych, równych, w gotowych paletach. 
2.3.5. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 klasy B30 o nasiąkliwości poniżej 4%, 
ścieralności do 3mm i mrozoodporności i wodoszczelności zgodnie z PN-B-06250. 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B- 06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-B-32250. 
2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować podsypkę cementowo-piaskową 1:3 o konsystencji 
dobrze wilgotnej, a do zatarcia spoin 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 



 20 

 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonaniem chodnika 
powinien się wykazać możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
piła motorowo-łańcuchowa 4,2 KM 
podnośnik hydrauliczny o wys. 12m 
zagęszczarka płytowo wibracyjna 
walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 
ciągnik kołowy 50KM z przyczepką 3,5t 
samochód samowyładowczy 5t 
betoniarka 150 l 
piła spalinowa z tarczą do cięcia asfaltu 
piła do cięcia kostki 
ubijak mechaniczny 
ubijaki ręczne 
 
4. Transport 
Wg warunków SO zaleceń producenta Transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie drogowym. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wszelkie środki transportowe użyte do transportu celem wykonania robót powinny pracować zgodnie z 
zasadami i normami zawartymi w kontrakcie. Pojazdy, które spowodują szkody na terenie przyległym do 
robot lub na drogach publicznych Wykonawca usunie na własny koszt. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa należy przewozić dozwolonymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przez 
zanieczyszczeniem. Kruszywo łamane należy dowozić z  odległości nie większej jak 45 km. 
4.3. Transport prefabrykatów i materiałów sztukowych 
Elementy prefabrykowane i materiały sztukowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Rozbiórka istniejących nawierzchni i istniejących elementów małej architektury 
Należy rozebrać fragmenty istniejących nawierzchni przeznaczone w projekcie do wymiany. W obrębie 
placu bodowy należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem wg instrukcji (– 
Załącznik Nr2) załączonej w projekcie budowlanym. Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, 
znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym maja być wykonywane roboty ziemne, powinny być 
przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na głębokości do 1m. Nie należy 
usuwać istniejących kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów instalacji lub sieci nie 
przewidzianych w  dokumentacji technicznej. W przypadku natrafienia na w/w element należy przerwać 
prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji lub sieci i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest 
w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 
5.2. Ogólne zasady wykonania robot 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego wytyczenia i wyznaczenia wysokości wszelkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub żądaniami Inspektora 
nadzoru złożonymi na piśmie. Wykonawca odpowiada za: jakość stosowanych materiałów, zgodność 
wykonawstwa robót z zawartym kontraktem i przedmiarem robót oraz SSR i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę przy wytyczeniu lub wyznaczeniu 
robót muszą być poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Istniejące nawierzchnie chodników, jezdni asfaltowej, krawężników i obrzeży należy rozebrać sposobem 
ręcznym. Materiały z rozbiórki należy przetransportować samochodami do 5t na odległość do 2 km na 
miejsce wskazane przez Inwestora w protokole przekazania placu budowy. Na czas wykonania robót przy 
jezdni należy roboty przy ulicy Kanta odpowiednio oznakować przez wygrodzenia zaporami drogowymi U-
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S1 z elementami odblaskowymi. Od strony najazdu należy ustawić tablicę kierującą U-53 z elementami 
odblaskowymi. 
. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca. 
5.3. Ochrona drzew 
Drzewa istniejące nie są w kolizji z przebiegiem traktu pieszo rowerowego. Ochronę należy przeprowadzić 
zgodnie z instrukcją – załącznik  do projektu budowlanego. 
5.4. Koryto pod chodnik i zjazdy 
Korytowanie należy wykonać sposobem ręcznym ze złożeniem humusu po obu stronach chodnika po 
uprzednim przekopaniu darniny na głębokość do 10cm z rozbiciem brył. Korytowanie zjazdów wykonać 
ręcznie, a urobek załadować na samochody z transportem na odległość do 2 km na miejsce wskazane 
przez Inwestora. Koryto pod ławy krawężnikowe i obrzeży należy wykonać zgodnie z PN- 68/B-06050. 
Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 
Podłoże koryta powinno być równo wyprofilowane i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Js ≥ 0,98. 
5.5. Warstwa odsączająca 
Warstwę odsączającą wykonać z piasku lub pospółki o grubości przewidzianej w przedmiarze robót. 
Podsypka w warstwie odsączającej powinna być zwilżona wodą, zagęszczona do wskaźnika 0,98 i 
wyprofilowana. Na zjazdach podsypkę należy zagęścić do wskaźnika 1,00. 
5.6. Podbudowa na zjazdach 
Na zjazdach należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym z ręcznym 
rozścieleniem kruszywa i zagęszczeniem walcem wibracyjnym jednoosiowym 0,6t lub płytą wibracyjną do 
wskaźnika 1,0. 
5.7. Wykonanie ław betonowych 
Ławy betonowe z oporem grubości 10cm powinny być wykonane w szalowaniu. Beton rozścielony w 
korycie lub szalowaniu powinien być wyrównany warstwami i zagęszczony ubijakami ręcznymi zgodnie z 
PN-B-06251. Klasa betonu powinna być C16/20. Co 50m należy założyć dylatację z dwóch pasków papy 
sklejonej lepikiem. 
5.8. Ustalenie krawężników i obrzeży 
Krawężniki betonowe i obrzeża należy ustawiać na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:3 
o grubości co najmniej 3cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników i obrzeży nie powinny przekraczać 
szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3. Spoiny krawężników przed 
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą oraz pokryć mleczkiem cementowym. 
5.9. Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej 
Kostkę należy układać ze wzorem kostki szarej wg projektu Kostkę należy układać na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3 cm w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3mm. 
Kostkę należy układać około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika. Po ułożeniu kostki szczeliny 
należy wypełnić piaskiem przez wmiatanie szczotkami ręcznymi, po czym przystąpić do ubijania 
powierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek betonowych należy stosować wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Wibrowanie należy  prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny piaskiem przez zamulenie wodą. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie 
wymaga pielęgnacji. 
5.10. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami: 
- Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
- Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2-3cm nad terenem, 
- Teren powinien być splantowany i wyrównany, 
- Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem lub nawozami, 
- Okres zakładania – wiosna i do połowy września, 
- Po rozłożeniu trawniki wałować lekkim wałem. 
Pielęgnacja trawników 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, - następne 
koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem 
nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), - koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości użytych materiałów i kontrole jakości 
wykonywanych robót. Celem kontroli musi być takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robót aby 
można było osiągnąć założoną jakość robót. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. Aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Inspektor nadzoru ustali 
zakres kontroli. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności. Certyfikat powinien zawierać zgodność z kryteriami technicznymi zawartymi w 
polskich normach, zgodność aprobat technicznych i właściwych przepisów oraz dokumentów technicznych. 
Deklaracja zgodności powinna być zgodna z polską normą lub aprobatą techniczną. Każda partia materiału 
dostarczona na budowę musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały produkowane przemysłowo muszą posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte 
wynikami badań przez  niego. Każde materiały dopuszczone na budowę, które nie posiadają wymagań 
normowych będą nie dopuszczone do wbudowania. 
6.3. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca ma obowiązek opracować i przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru program 
zapewnienia jakości robót. W programie Wykonawca przedstawi: zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, możliwości kadrowe i organizacyjne Program zapewnienia jakości robót powinien 
gwarantować wykonawstwo robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz umową zawartą z Inwestorem. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót - harmonogram robót z podaniem terminów i sposobów wykonania robót 
oznakowania robót (początek i koniec) warunki bhp – sporządzony przez Kierownika Budowy plan BIOZ 
wykaz zespołów roboczych z podaniem kwalifikacji i umiejętności praktycznych wykaz personelu 
technicznego odpowiedzialnego za jakość i terminowość wykonania poszczególnych etapów odbioru robót 
wyposażenie budowy w sprzęt i urządzenia do pomiaru kontroli robót sposób i procedurę sterowania 
jakością wykonanych robót sposób i miejsce gromadzenia zapisów pomiarów ilość i rodzaj sprzętu użytego 
do robót sposób zabezpieczenia i ochrona ładunków przed zanieczyszczeniami w czasie transportu 
sposób postępowania z robotami lub materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom technicznym 
6.4. Dokument budowy 
6.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i Inwestora w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy należy 
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6.4.2. Rejestr obmiarów 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzić należy sposobem ciągłym w jednostkach zawartych w 
kosztorysie ofertowym z wpisaniem do książki obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi podstawowy dokument 
rozliczający faktycznie wykonanie każdego elementu robót w określonym czasie. 
6.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy lub w jej pobliżu w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentów budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego odtworzenie w czasie i formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru. 
6.5. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu. Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów: kostek betonowych, 
krawężników (obrzeży) betonowych oraz ław betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić do podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm zgodnie z PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementu należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu 
suwmiarki lub przymiaru stalowego 
. 
6.5.1. Badania w czasie robót 
6.5.2. Sprawdzenie podłoża lub podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektową i 
SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
głębokość koryta: ± 1cm 
szerokość koryta: ± 2cm 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych. 
6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na zgodności z 
dokumentacją projektową i wymogami SST. Należy dokonać pomiaru: szerokości spoin prawidłowości 
ubijania (wibrowania) sprawdzenie, czy przyjęty wzór układania jest zachowany 
6.5.4. Sprawdzenie równości nawierzchni chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzić łatą co najmniej raz na 50m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. Sprawdzenia przekroju poprzecznego 
należy dokonać co najmniej 50m i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 
profilu nie powinny być większe od ± 0,3%. 
 
6.5.5. Sprawdzenie koryta pod ławę i sprawdzenie ław 
Należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ± 2cm a zagęszczenie podłoża zgodne z SST. 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
1. Zgodność profilu podłużnego i poprzecznego z dokładnością ± 1cm na każde 100m ławy. 
2. Wymiary ław – należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą ± 10% wartości projektowanych. 
3. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach co 50m. Jakość betonu ław należy wykonać przez 
pobranie co najmniej trzech próbek do badania na ściskanie. 
4. Dopuszczalne odchylenia podłużne, poprzeczne i równość górnej powierzchni nie powinny przekraczać 
± 1cm na każde 100m. 
Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 
7. Obmiar. 
7.1. Zasady ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celów miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
8. Odbiór robót. 
Odbiory robót określone zostały w warunkach ogólnych. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest protokół zdawczo – odbiorczy oraz dokumentacja kolaudacyjna dla zakresu 
określonego w realizowanym etapie 
Cena wykonanych robót obejmuje cały zakres przyporządkowany dla danego etapu 
10. Przepisy związane. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-99/R-65023 Nasiona traw 
PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań. 
PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

4. 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU 

ROBÓT STB.04.01 BR. DROGOWA 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
 oraz wykonywania nawierzchni  dróg 
1. Informacje ogólne: 
1.2. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 
1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.2.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
1.2.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
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1.2.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
1.2.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.2.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.2.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.2.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.2.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.2.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.2.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.2.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.2.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.2.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.2.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.2.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
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1.2.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.2.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.2.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.2.24. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.2.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.2.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.2.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.2.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.2.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.2.30. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.2.31. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.2.32. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.2.33. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
zgodnie projektem organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania przebudowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone dostępem osób trzecich. 
1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
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w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy 
przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik 
projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
 
1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.3.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić 
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żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.3. Rodzaje materiałów przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia wg PN-S-96023[9]: 
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3.1. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112: 
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych 
w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , określonymi dla: 
− klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
− klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2..  
             Zabrania się stosowania tłucznia z melafiru i pochodzenia skał wapiennych.  
2.3.2. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.4.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
2.4.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.4.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy 
2.4.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ( Dopuszczalna najniższa wytrzymało statystycznej z co najmniej 
10 kostek). 
2.4.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiada więcej niż 5%. 
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2.4.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinn 06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamarzania 
− próbka nie wykazuje pęknięć 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na większe niż 20%. 
2.4.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych okre więcej niż 4 mm 
2.5.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.5.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-
B11113. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 
3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
− spycharki, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu 
3.3. Sprzęt do rozbiórki elementów dróg 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
− koparko - ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
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− piły mechaniczne, 
− koparki 
− frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) 
Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. Szerokość bębna frezującego powinna być 
dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do 
szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna 
skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m. Przy dużych robotach frezarki muszą być 
wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Przy 
frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do 
recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek 
obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być 
dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest 
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, 
a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki 
bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien 
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 
demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 
3.4. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
3.5. Sprzęt do wykonania podbudów tłuczniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego z wyłączeniem melastofiru 
oraz pochodzenia ze skał wapiennych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
b) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 
c) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
3.6. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralnoasfaltowych,  
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
3.7. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
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hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1 Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
4.3. Transport sfrezowanego materiału 
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 
postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 
4.4. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego 
- nie dotyczy 
4.7. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje 
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
4.8. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 
4.9. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
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Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 
ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w pasie robót 
ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien 
być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być 
uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy 
wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w 
sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
5.2. Usunięcie drzew i krzaków 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody. 
5.3. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy 
humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie 
itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
5.4. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy : 
− warstw nawierzchni, 
− krawężników, obrzeży 
− znaków drogowych, 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub 
wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące 
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się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie 
5.4.1 Wykonanie frezowania 
- nie dotyczny 
5.5. Podbudowa tłuczniowa 
5.5.1. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona 
warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża 
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki 
lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- 
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 
nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch 
warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć 
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 
. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnegopowinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.   nie mniejszym niż 50 kN/m, albo 
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.5.3 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
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- nie dotyczy 
5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
5.7.1. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
5.7.2 Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.7.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość podsypki 
po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
5.7.4 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę 
układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 
ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
5.8. Ułożenie Krawężnika 
5.8.1. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.8.2. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.8.3 Ustawienie krawężników betonowych 
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5.8.3.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie 
krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.8.3.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.8.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 
należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1n i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.2. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie realizacji zadania, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z ustaleń, 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu 
na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

b) b) opłaty/dzierżawy terenu, 
c) c) przygotowanie terenu, 
d) d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
e) e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
f) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
g) a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
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h) poziomych, barier i świateł, 
i) b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
j) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
k) a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
l) b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespołu Projektowego BOI „KONCEPT” 
Kazimierz Walczak z/s Koźmin Wlkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31 
_ Projekt budowlany - wykonawczy – 5 egz.: + wersja elektroniczna 
_ Przedmiar robót – 1egz + wersja elektroniczna 
_ SIWZ, 
_ umowa z Inwestorem, 
_ obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie. 
 

 
 
 

 
5 

5.SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU 
ROBÓT STB.05.01. BR. ELEKTRYCZNA 

KOD CPV: 
- 45311100-1 Roboty kablowe 
- 45316110-9 Oświetlenie drogi 
 
Spis treści: 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
3.1. Zasilanie obiektu 
3.2. Roboty kablowe 
3.3. Montaż słupów 
3.4. Montaż przewodów 
3.5. Montaż opraw 
3.6. Montaż bezpieczników 
3.7. Montaż ochronników przepięciowych 
3.8. Montaż uziemień 
3.9. Badania i próby 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, NORMY I PRZEPISY 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
6. MATERIAŁY 
7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
8. SPRZĘT 
9. TRANSPORT 
10. WYKONANIE ROBÓT 
11. ROBOTY MONTAŻOWE 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
13. GWARANCJA 
14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
15. POZOSTAŁE ROZPORZĄDZENIA I WYTYCZNE 
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 1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych  z budową oświetlenia  ulicznego w ramach zadania p.n.: „PRZEBUDOWA PROMENADY  
Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ", 

 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji przedmiotowych robót. Wspólny słownik zamówień CPV 
- 45311100-1 Roboty kablowe 
- 45316110-9 Oświetlenie drogi 
 
3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą: „Budowa drogi wewnętrznej w ramach zadania: 

PRZEBUDOWA PROMENADY  Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
Oświetlenie ulic zostało zaprojektowane zgodnie z normą EN 13201. 
Zasilanie słupów oświetleniowych należy wykonać w układzie sieci TN-C, natomiast zasilenie opraw 
oświetleniowych w układzie sieci TN-S 
W układzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na przewód ochronny PE 
i przewód neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje się wykonać w każdym słupie w tabliczce 
oświetleniowej. 
Linia zasilająca prowadzona będzie kablem podziemnym YAKXS4x25mm² . Długość poszczególnych 
obwodów wynosi – wg zestawień w części graficznej 
Równolegle w jednym wykopie umieszczony zostanie przewód ochronny PE w postaci bednarki 
ocynkowanej FeZn4x25mm. 
  
Linia kablowa oświetlenia ulicznego  
LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO "A"; 
Długość;                     - 560,0mb     
materiał;- YAKXS 4x25mm²,+ FeZn4x25mm  
ilość słupów "S" H-4,5m;           - 26szt 
ilość lamp Led-35W;                  - 29szt 
Zapotrzebowanie mocy:            - 1015W 
LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO "B"; 
Długość;                     - 130,0mb     
materiał;- YAKXS 4x25mm²,+ FeZn4x25mm  
ilość słupów "S" H-4,5m;           -  6szt 
ilość lamp Led-35W;                  -  8 szt 
Zapotrzebowanie mocy:            -  280W 
 
Założenia projektowe. 
Oświetlenie uliczne: 
- układ sieci: TN-C, 
- zasilanie trójfazowe 400V, 
- moc opraw oświetleniowych typu LED:  35W. 

 
Przedmiotowe oświetlenie zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się na bazie aluminiowych 
słupów okrągłych o górnej średnicy słupa 60mm i wysokości 5m. 
Konstrukcje słupów posadowić na fundamentach prefabrykowanych.  
Przedmiotowe słupy cechują się powierzchnią z aluminium szlifowanego, anodowaną (kolor Inox), 
zabezpieczoną elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350mm. 
Jako oprawy oświetleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się oprawy typu LED w 
obudowie z aluminium, z możliwością wymiany poszczególnych paneli świecących LED. Skuteczność 
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świetlna oprawy ≥130 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra≥70. Trwałość 100.000h przy 
zachowaniu 80% strumienia świetlnego. Stopień szczelności oprawy IP66 w II klasie ochronności. 
Należy zastosować statecznik elektroniczny umożliwiający redukcję mocy w oprawie. 
Linia kablowa włączona zostanie pod zaciski tablicy istniejącej na dz.ew. nr 601/1, oznaczonych na 
planie zagospodarowania. Równolegle w jednym wykopie umieszczony zostanie przewód ochronny PE 
w postaci bednarki ocynkowanej FeZn4x25mm. 
W zakresie robót należy: 
- Oględziny instalacji 
- Pomiar natężenia oświetlenia 
- Pomiar rezystancji izolacji przewodów 
- Pomiar rezystancji uziemienia 
- Pomiar skuteczności zerowania 
  
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, NORMY I PRZEPISY 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami: 
- PN - IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 
- PN - IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
- PN - IEC 60364-5-53 Aparatura łączeniowa i sterownicza 
- PN -IEC 60364-5-537 Aparatura rozdzielcza 
- PN -IEC 60364 -5- 54 Uziemienia i przewody ochronne 
- PN - E- 50100-1 Linie napowietrzne nn 
- PN - 76/E- 02032 Oświetlenie dróg publicznych 
- N SEP- E- 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne 
- N SEP- E 004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe 
- PN-93/E - 05009/61 Sprawdzanie odbiorcze 
- PN-74/E- 40500 Osprzęt linii elektroenergetycznych 
- PN - 81/E - 06101 Odgromniki NN 
- PN - 78/E - -06400 Osprzęt linii napowietrznych 
- Prawo budowlane 
- Prawo energetyczne 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Poradniki techniczne, katalogi, DTR producentów osprzętu i urządzeń. 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wszystkie materiały zakupione przez wykonawcę robót, dla których PN i BN przewidują zaświadczenia 
o jakości lub atesty, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru . Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórcy 
lub innym warunkom. 
7. SKŁADOWANIE MATRIAŁÓW 
Składowanie materiałów odbywać się w taki sposób aby nie stwarzać uciążliwości dla ludzi, nie 
zagrażać niebezpieczeństwu zdrowia. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z 
wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlanych. 
  
8. SPRZĘT 
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Zastosowany sprzęt do wykonania zadania powinien być sprawny technicznie, posiadać aktualne 
właściwe dokumenty i homologacje na użytkowanie. Maszyny pozostawione na budowie w czasie 
wolnym powinny być zabezpieczone przed samowolnym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. 
Maszyny przeznaczone do wykonania przedmiotowego zadania wg KNR, KSNR to: 
Koparka, żuraw samochodowy, przyczepa dłużycowa, środek transportowy, samochód wieżowy z 
balkonem, ciągnik kołowy. 
 
9. TRANSPORT 
Transport materiałów na budowę powinien być odpowiednio zabezpieczony pod względem 
uszkodzenia, na całej trasie transportu. 
Na terenie budowy przewóz materiałów odbywać się może z zachowaniem szczególnego 
bezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi. 
 
10. WYKONANIE ROBÓT 
Przystępując do wykonania robót należy zachować następującą kolejność robót: 
- Dostosowanie rozdzielni do zwiększonego zasilania 
- Montaż słupów 
- Montaż osprzętu 
- Montaż wysięgników 
- Montaż opraw 
- Podwieszenie przewodu 
- Uziemienia 
- Wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń 
- Wykonanie oględzin i niezbędnych pomiarów 
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
- Próbne uruchomienie oświetlenia w porozumieniu z  Inwestorem 
 
11. ROBOTY MONTAŻOWE 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe w porozumieniu i uzgodnieniu z 
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu prac przy rozdzielni oświetlenia ulic zachować 
szczególną ostrożność.  
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z norma PN-68/B-06050. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń własności publicznej jak i prywatnej. 
Wykonawca jest obowiązany dokonać oznaczeń słupów uzgodnionych z Gestorem sieci. 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIOU ROBÓT  
Przedmiotowy zakres robót podlega odbiorowi technicznemu. Odbiór dokonuje Inwestor przy udziale 
wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania robót dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami 
potwierdzonymi odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem. 
- spełnienia przez instalację minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji, uziemień, aparatów i 
innych urządzeń. 
W trakcie odbioru należy przedstawić następujące dokumenty: -dokumentację techniczną z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 
- dziennik budowy, 
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń aparatów linii, opraw, uziemień, 
przepięć, 
- protokoły pomiarów niezbędnych przy tego rodzaju robót, 
- atesty i certyfikaty na stosowane materiały. 
 



 43 

13. GWARANCJA 
Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonane roboty zgodnie z zawarta umową. Podany okres 
gwarancji dotyczy wbudowanych materiałów, urządzeń oraz wykonawstwa. Gwarancja wykonawcy jest 
niezależna od gwarancji udzielanych przez dostawców, producentów materiałów i urządzeń. 
14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa zaproponowana przez wykonawcę. Cena ryczałtowa 
obejmuje wszystkie czynności, wymagania, pomiary i badania niezbędne do wykonania prac. 
Cena ryczałtowa obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów, 
- wartość pracy sprzętu 
- koszty pośrednie 
- zysk kalkulacyjny 
- inne koszty związane z zadaniem 
- obowiązujące podatki 
15. POZOSTAŁE ROZPORZĄDZENIA I WYTYCZNE 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączenia przedmiotów 
do sieci energetycznej, ruch eksploatacji tych sieci ( Dz. U. z 2005 r. nr 2 , poz.6) 
- Wytyczne w sprawie organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych ( PIGPE- 
Zespół Elektroenergetyki Wydawnictwo przemysłu Maszynowego WEMA, wyd. II 1975r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy 
( Dz. U. z 1992 r. nr 37) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci ( Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. nr 89, poz. 828). 
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.6. 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA 

STB-06.01 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie kładzenia rurociągów . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe. 
W zakresie kanalizacji deszczowych wykonać należy wszystkie przewody grawitacyjne, w taki sposób, 
aby po połączeniu ich z istniejącą siecią stanowiły funkcjonalną całość. 
Należy wykonać następujące obiekty: 
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna PVC Ø 200, 
 studzienki ściekowe do wpustów ulicznych o średnicy wewnętrznej DN=600 mm z betonu B45 wg 
normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów AT/2001-04-1194. 
Wpusty z osadnikiem głębokości 0,6 m; zwieńczenie stanowi wpust deszczowy żeliwny typ W400 
forma wklęsła, 300x200mm z wkładką amortyzująca i 4 złączami śrubowymi. 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić rozruch oraz szkolenie pracowników 
Zamawiającego. 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
oraz prace towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy i osi budowli, ustawienie ław 
wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów; 
- przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości i zagęszczeniu, 
- montaż kształtek i uzbrojenia (jeżeli występuje), 
- wykonanie połączeń przy pomocy łączników zintegrowanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych 
na uszczelkę, 
- w ramach wykonania kompletnych studzienek kanalizacyjnych wykonanie następujących elementów: 
podsypka, płyta denna, płyta pokrywowa z pierścieniem odciążającym, zwężka, właz żeliwny, stopnie 
złazowe, izolacja, typowe obetonowanie włazów, obetonowanie włazów w drogach gruntowych oraz 
poboczach dróg kopertą z betonu B20, 
- przygotowanie gruntu do wykonania osypki wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) 
- wykonanie zagęszczenia gruntu osypki wokół przewodów 
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- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jeśli jest wymagane w p.5., 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- przeprowadzenie inspekcji kanałów telekamerą 
- oznakowanie uzbrojenia (jeżeli występuje), tabliczkami na słupkach stalowych 
- oznakowanie trasy rurociągu tłocznego, 
- wykonanie bloków oporowych 
- włączenie kanału do sieci istniejącej, 
- zaślepienie odgałęzień bocznych, 
- wykonanie uszczelnień rurociągów przewodowych przez mufy przejść szczelnych 
w ścianach konstrukcji 
- wykonanie niezbędnych prób szczelności 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych 
- wypoziomowanie i umocowanie 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i układów 
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- cena wykonania metra rurociągu obejmuje także wykonanie wszystkich robót niezbędnych do 
usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca robót budowlanych uzgodni z Zamawiającym w formie akceptacji wykaz materiałów i 
urządzeń pod kątem zgodności z parametrami techniczno-użytkowymi wynikającymi z projektu 
budowlanego, wykonawczego i STWIOR. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. rury i kształtki z 
PVC ze ścianką litą (bez rdzenia spienionego), łączone na uszczelkę, o sztywności obwodowej SN nie 
mniejszej niż 8 kN/m2 , przeznaczone do ścieków komunalnych, o średnicach Ø 200 mm, 
Uwaga: rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta oraz posiadać odpowiednie 
oznakowanie od wewnątrz, umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji TV. 
kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie 
wytrzymałości nie niższej niż C35/45 (B45), mało nasiąkliwego 
(nw < 5 %) o średnicy: d=1000 mm kompletne dwuczęściowe wpusty  
2. 
Uwagi: 
1) Przy składaniu zamówienia na studzienki prefabrykowane należy podać następujące informacje: 
usytuowanie kanału odpływowego i kanałów dopływowych oraz rzędna dna kanałów wynikających z 
projektu materiał, z jakiego wykonane są: kanał odpływowy i kanały dopływowe oraz wymiary rur 
otwór pod właz kanalizacyjny powinien być tak wykonany, aby odległość krawędzi otworu od 
wewnętrznej powierzchni ściany komina włazowego lub komory roboczej, mierzona w płaszczyźnie 
pionowej przechodzącej przez osie włazu i komina lub komory, wynosiła 10mm środki do izolacji 
przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powłokowej piasek na podsypkę grunt do zasypania tzw. „warstwy 
ochronnej” wokół przewodów, uzyskany poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub 
piasek na obsypkę taśma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowaną taśmą metalową o 
szerokości 200mm korki DN 200 
2.4. Załadunek, rozładunek i składowanie prefabrykatów 
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Załadunek i rozładunek elementów studni powinien być wykonany przy użyciu urządzeń 
zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, umożliwiających 
ich łagodne podnoszenie i opuszczanie. 
Prefabrykaty powinny być podwieszone za pomocą właściwego dla elementu systemu zawieszenia – 
dla elementów niewyposażonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca się stosowanie zawiesia typu 
„pajączek”, ewentualnie typu „szczęki”. W przypadku elementów fabrycznie wyposażonych w kotwy 
transportowe, unoszenie winno odbyć się przy użyciu wszystkich kotew za pomocą odpowiedniego dla 
systemu sprzęgła dźwigowego. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią długość zawiesi łańcuchowych. Zbyt krótkie mogą 
prowadzić do uszkodzenia transportowanego elementu. 
i odwodnioną nawierzchnię. 
Elementy studni należy ustawiać na podkładach, w sposób zapewniający stabilność i łatwy dostęp do 
uchwytów montażowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny 
być zabezpieczone przed przewróceniem i nie mogą być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 
Zalecana jest ochrona części roboczych złącza przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. 
3. SPRZĘT WYKONAWCY. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Programie Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Zgodnie z technologią założoną do wykonania przyłączy kanalizacyjnych proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
Samochód dostawczy 
Koparka gąsienicowa 0,25m3 
Samochód samowyładowczy 5t 
Samochód skrzyniowy 
Zagęszczarka wibracyjna 
Zgrzewarka do zgrzewania rur PE 
Agregat prądotwórczy 
Sprężarka 
Elektronarzędzia 
Dźwig samojezdny 6 Mg, 16 Mg, 
Narzędzia tnące do cięcia rur 
Szlifierki kątowe 
Zestaw acetylenowo-tlenowy 
Spawarki 
Giętarki 
Gwinciarka 
Ucinacze 
4. TRANSPORT. 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien się odbywać pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe 
niż 1,0m. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na transport rur i 
kształtek z PE, PP i PVC. Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
samochód skrzyniowy 
samochód dostawczy 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w 
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 
poziomej przed przesuwaniem i  przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm 
po ugnieceniu). 
4.3. Transport elementów prefabrykowanych 
Zaleca się użycie samochodów samorozładowczych wyposażonych w dźwigi HDS. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 - 1,5 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w 
pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie 
wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących 
możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku 
transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 
ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Prefabrykaty posiadające prostą płaską 
powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym, a 
prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 
Transport i rozładunek przepompowni ścieków dokona ich producent. 
4.4. Transport pierścieni dystansowych i odciążających, włazów kanałowych Transport dowolnym 
samochodem przystosowanym do przewożenia ładunków. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Alternatywnie wykonać mieszankę na miejscu przy użyciu betoniarki i zgodnych z normami 
komponentami. 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania 
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Robót, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane kolektory kanalizacyjne. 
Montaż wyposażenia należy wykonać tak, aby spełniało przewidziane dla niego funkcje. 
Jeżeli wykonawca zaoferuje urządzenie albo armaturę spełniającą wszystkie wymagania lecz taką, że 
połączenie z innymi urządzeniami, armaturą lub rurociągami będą wymagały zastosowania 
dodatkowych elementów, to wszystkie elementy dodatkowe zespalające elementy podstawowe w 
układ funkcjonalny muszą być uwzględnione w cenie zaoferowanych elementów. 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 
urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia 
itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
Zasady układania rurociągów z PVC. 
Przewody PVC można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to 
temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz 
znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
Zaprojektowane rurociągi PVC posiadają połączenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem 
połączeń wewnętrzne powierzchnie kielicha z uszczelką oraz bose końce rur powinny być dokładnie 
wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie. Do wciśnięcia bosego 
końca w kielich należy używać wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych rur. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego 
złącza, każda ostatnia rura, do kielicha, której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być 
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki. Bose końce rur należy łączyć za 
pomocą nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Rury należy układać na podłożu z mieszanki 
piaskowo-żwirowej i o miąższości dostosowanej do średnicy rurociągów, na całej szerokości dna 
wykopu, zagęszczanym warstwami do Is≥0,95 z wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta 
podparcia 2α=90º. Podłoże winno być układane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w 
przypadku jego przekopania na zagęszczonej do Is≥0,95 warstwie gruntu rodzimego. Dolna część 
podłoża (poniżej dna rury) musi mieć grubość 0,1m +0,1DN dla rur o średnicy  do DN 400 i 100 mm + 
0,2 DN dla rur o DN 400, natomiast górna umożliwiająca uzyskanie kąta podparcia 2α=90º jest 
uzależniona od średnicy rury i wynosi około 0,2 średnicy zewnętrznej. 
Wszelkie roboty montażowe należy wykonywać po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów. 
Rury muszą być układane swobodnie na dnie wykopu. 
Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą pozostać nie 
zasypane. 
Zmiany kierunku trasy zarówno w poziomie jak i w pionie rurociągów ze zwojów należy wykonać 
poprzez wygięcie rurociągu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gięcia dla danej średnicy rury. 
5.1.1 Roboty przygotowawcze. 
Oś projektowanego przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty 
na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
5.1.2 Podłoże pod rurociągi 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 
sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN– 86/B–02480 dające się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 
na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne 
podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie 



 49 

powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu. 
5.1.3 Obsypka i zagęszczenie gruntu 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Wykonać obsypkę rur do wysokości 1/2 przewodu oraz zasypkę zgodnie z 
wymogami producenta rur. 
5.1.4. Roboty instalacyjne montażowe. 
Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna 
zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Rysunkami. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia 
przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach 
celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między 
dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do 
reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić 
np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy 
nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury 
należy starannie  oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone 
należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, 
mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do 
wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są 
podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 
(podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego 
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 cm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych na Rysunkach nie mogą w żadnym punkcie 
przewodu przekroczyć +/- 1 cm i nie mogą powodować na odcinku rzewodu przeciwnego spadku ani 
jego zmniejszenia do zera. Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być 
dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu 
rur nie powinien przekraczać 2º (tangens kąta skrzyżowania 0,035). 
Rurociągi grawitacyjne 
Prace montażowe kanalizacji grawitacyjnych wykonać po uprzednim wykonaniu robót 
ziemnych i odwodnieniowych, rozpoczynając od miejsc położonych najniżej i postępować z tymi 
robotami w górę kanału (przeciwnie do kierunku spadku). Rurociągi grawitacyjne wykonać z rur PCV 
przeznaczonych do budowy bezciśnieniowych systemów kanalizacyjnych. 
Rurociągi łączyć na wcisk przy wykorzystaniu fabrycznych uszczelek typu wargowego. 
Montaż rur z dla kanalizacji zewnętrznej z PVC, kielichowych z uszczelką należy 
wykonać w następujący sposób: 
- rury należy ułożyć w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podłożu, 
- usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury 
- nasmarować uszczelkę i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym 
- łączone elementy ułożyć współosiowo 
- włożyć koniec bosy do kielicha 
- wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia 
- nie dopuszcza się wciskania łyżką koparki z uwagi na możliwość uszkodzenia kanałów 
- po wykonaniu połączeń rurociąg należy zasypać z odpowiednim zagęszczaniem 
(złącza należy pozostawić odkryte do czasu przeprowadzenia prób szczelności), 
aby ciężar zasypki ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby ciśnienia 
- pozostałe czynności montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta rur i 
obowiązującymi przepisami. 
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Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób badany odcinek przyłącza należy zainwentaryzować 
geodezyjnie, następnie przystąpić do zasypywania jej rurociągów, prowadząc całość tych prac zgodnie 
z warunkami określonymi w specyfikacji dla robót 
ziemnych. 
5.1.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe Ø600mm. 
Na kanałach głównych studzienki kanalizacyjne rewizyjne, połączeniowe oraz rozprężne o średnicy 
600 mm, wykonać w systemie prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o poniższych 
właściwościach: 
przewidywana klasa ekspozycji XA1, 
przewidywana klasa ekspozycji XA3 (dla studzienek rozprężnych), 
beton klasy min. C35/45 (B45), 
nasiąkliwość nie większa od 5 %, 
szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 
wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w 
kinecie, 
do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-
1, każdą studzienkę zaizolować środkiem przeciwwilgociowym, 
pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, 
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 
W skład studzienki wchodzi: 
dla studni o średnicy 600mm dno studzienki betonowe z wyprofilowaną 
kinetą oraz przestrzenią osadnikową 
Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączyć za 
 omocą uszczelek gumowych. Ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane z 
materiału odpornego na działanie ścieków kanalizacyjnych w zakresie PH 5÷9, - elastomeru SBR lub 
EPDM spełniające wymagania EN 681-1. Konstrukcja uszczelki umożliwiać ma szybki, pewny i 
bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia. Do jej montażu 
należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię 
uszczelki umieszczonej na  dolnym elemencie studzienki i wewnętrzną powierzchnię "zamka" górnego 
elementu studzienki nakładanego na uszczelkę. 
Połączenie elementów za pomocą uszczelek ma być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń 
bocznych. Pierścienie dystansowe łączyć przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy 
połączeniowej do 10 mm. 
Studzienki kanalizacyjne należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce z 
piasku o grubości 10 cm i ławie fundamentowej o grubości 20 cm z betonu B15 niezbrojonego. Grunt 
pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is 0.9, moduł odkształcenia wtórnego do 
pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2. 
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogęszczenie 
gruntu w strefie montażu studzienki. W przypadku przewodów układanych w osi jezdni zagęszczanie 
wykonać należy bardzo starannie z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek. Jest to niezbędne 
ponieważ koła pojazdów najeżdżające na pokrywy studzienek posadowionych na słabo zagęszczonym 
podłożu powodowałyby jego dodatkowe zagęszczanie i osiadanie studzienki. Po dokładnym 
zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę powinna być taka, aby rzędna kinety studzienki była 
wyższa od 
rzędnej dna przewodu (o około 10 mm). Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli 
wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna uzyskać należy przez ułożenie warstwy żwiru i jego 
staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje około 1 : 
10). Nie należy stosować chudego betonu, który nadmiernie zakłócałby warunki posadowienia. W 
przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie 
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zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a 
usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczalnym piaskiem. W przypadku 
przewodów układanych w osi jezdni dno wykopu oraz ułożoną warstwę gruntu sypkiego należy bardzo 
starannie zagęścić stosując ciężkie zagęszczarki. 
5.1.6. Próba szczelności rurociągów grawitacyjnych 
Po wykonaniu przyłączy należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych), Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. 
oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta 
zastosowanych rur. Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują: 
- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem 
wszystkich odgałęzień, 
- optymalna długość badanego odcinka przyłącza wynosi ok. 50m, 
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 
0,5m poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć 
rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 
- zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez 
producenta rur 
- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie 
powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 
- 30min. na odcinku o długości do 50m, 
- 60min. na odcinku o długości ponad 50m 
- badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej 
posadowienia dna kanału. 
- badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie kanalizacji bez podziału 
jej na odcinki, co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę i Inżyniera. 
5.1.9. Ochrona istniejącego uzbrojenia podziemnego i dróg. 
W miejscu skrzyżowania projektowanych przyłączy kanalizacyjnych z drogami, tam gdzie nie można 
naruszyć nawierzchni, należy wykonać przecisk w korpusie drogi a rury przewodowe przyłączy 
umieścić w rurach ochronnych. 
Rurociągi przewodowe układać w rurach ochronnych na płozach umieszczonych co 1,5 m. Dodatkowo 
na każdym końcu rury ochronnej uwzględnić należy konieczność montażu tzw. podwójnej podpory. Do 
zamknięcia końców rury ochronnej zastosować manszety uszczelniające. 
W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montażowe należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością i w porozumieniu z właścicielami lub użytkownikami tych sieci. 
Przy wykonywaniu kanalizacji w studniach doświetlających należy zachować ostrożność ze względu na 
istniejące przyłącza telekomunikacyjne do budynku. 
5.1.10. Inspekcja kanałów telekamerą 
-nie dotyczy 
5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót. 
Zagłębienie kanałów grawitacyjnych wynosi od 0,77m do 3,74m p.p.t. Minimalny spadek, z jakim 
należy wykonać kanały grawitacyjne i=3,5‰. 
Rury należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości 20 cm. 
Rurociągi układać w suchym wykopie. 
Głębokość układania przewodów zgodna z profilami podłużnymi. 
Obsypkę rurociągów należy wykonać przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
Obsypka powinna być wykonywana do momentu uzyskania grubości warstwy co najmniej 0,3 m (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 
Włączenia kaskadowe do studzienek wykonać zgodnie z 5.2.1.3. 
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Kaskady - odejścia rurą spadową, wykonać za pomocą układu spadowego (trójnik, kolano, króćce, 
złączki) o tej samej średnicy co rura dopływowa. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
Ogólne”. 
6.2. Roboty montażowe. 
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Rysunkami, 
b) jakości urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami ST 
c) prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń 
d) prawidłowego wykonania połączeń 
e) ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- kontrola izolacji 
d) układania przewodu w rurach ochronnych, 
f) szczelności przewodu, 
g) inspekcję kanałów telekamerą 
h) sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, 
zgodności oznakowania z adresami podanymi na Rysunkach 
i) sprawdzenie przewodów sygnałowych - nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadków, 
możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od ośrodków o zbyt wysokiej lub 
zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności 
j) wykonanie pomiarów i badań elektrycznych. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje: 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm 
- odchylenie w planie osi przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±0,5 cm, 
- podczas badań szczelności rurociągów grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastąpić ubytek wody. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST ”Wymagania Ogólne”. 
Ponadto: 
- obmiar rurociągu - kanału grawitacyjnego będzie dokonywany z wyłączeniem z długości kanału 
studzienek kanalizacyjnych (długości odpowiadającej wymiarom średnic wewnętrznych studzienek) 
Jednostkami obmiaru są : 
mb rurociągu, na podstawie rysunków i pomiaru w terenie 
kpl. studzienki kanalizacyjnej, na podstawie rysunków i pomiaru w terenie 
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m3 ,- obsypki rurociągu , na podstawie rysunków i pomiaru w terenie 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 
- zgodność wykonania z ST i dokumentacją projektową, 
- materiał rurociągu (klasa sztywności rur), 
- posadowienie rurociągu (wykonanie podłożą pod rurę wraz z zagęszczeniem), 
- połączenia przewodów:, 
- izolacje przewodów, 
- szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu) 
- pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą 
Odbiory robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy: 
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. oraz instrukcje i zalecenia producenta 
rur dotyczące prób i odbiorów. 
Odbiory i badania: 
- dna wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie), 
- obsypki rurociągu, (materiał , wskaźnik zagęszczenia) 
- zasypki wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia ), 
wykonać w ramach odbiorów i badań robót ziemnych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną dla robót 
ziemnych. 
Odbiór studzienek kanalizacyjnych: 
Studzienki stanowią element przewodu kanalizacyjnego i powinny być całkowicie szczelne przed 
odbiorem końcowym. Dla studzienek przeprowadzić należy próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1917. 
W próbie szczelności stosuje się ciśnienie 50 kPa (5 m słupa wody) w przypadku przewodów 
kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej głębokości próbę szczelności przeprowadzić można w 
trakcie montażu przez podwyższenie na czas badania wybranych do próby studzienek. 
Odbiór robót zanikających: 
odbiorowi powinno podlegać podłoże pod studzienki (rodzaj i zagęszczenie gruntu, 
sprawdzenie wymaganej rzędnej), odbiorowi powinny podlegać uszczelki (sprawdzenie rodzaju 
materiału uszczelek), wzrokowe sprawdzenie przyłączy. 
Podstawowe czynności odbiorowe: 
analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, weryfikacja zgodności wykonania z 
wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752, 
wzrokowa kontrola jednorodności betonu, montażu elementów i osadzenia stopni, losowe badania 
makroskopowe osadzenia stopni złazowych a w uzasadnionych przypadkach kontrolne badania 
zgodności z PN-EN 1917, geodezyjne pomiary spadków przewodu z dokładnym pomiarem rzędnych 
dna studzienek i pokrywy, próba szczelności, 
w uzasadnionych przypadkach pobranie próbek i określenie parametrów betonu, zwłaszcza 
parametrów betonu w kinecie. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą 
uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowych. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
10.1. Elementy dokumentacji projektowej 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
- Przedmiar Robót 
- Dokumentacja Techniczna 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
10.2. Normy 
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej 
Tytuł normy 
PN-85/B-04500 Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67. 
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-B-24620:1998 Zmiana Az1 z grudnia 2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 681-1:2002 Errata Normalizacja 2004 
PN-EN 681-1:2002/A3 zmiana z maja 2006 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. PN-EN 197-1:2002 Cement – część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-B-12008:1996 Zmiana Az1 z października 2004 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym 
PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 
PN-EN 13244-1:2004 Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 13244-2:2004 Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i  ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: 
Rury 
PN-EN 13244-3:2004 Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 3: 
Kształtki 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 
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PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Część 1. Wymagania ogólne. 
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Część 2. Rury. 
PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Część 3. Kształtki. 
PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Część 4. Armatura. 
10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  
Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy 


