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1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -OGOLNA STO-01

KOD CPV 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE
1.0. Wstep
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ ogdlna -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pn:

,PRZEBUDOWA PROMENADY
Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ"

1.2.Zakres i kolejno$¢é wykonania;

1. Rozhidrka réznorodnych nawierzchni ulepszonych, z ptyt drogowych; - 279,0m?

2. Rozhiérka drdg o nawierzchni szutrowych —-1250,0m?,
3. Budowa promenady jako traktu pieszo jezdnego szerokosci 3.0m dtug. - 599,0mb
4. Budowa zatok rekreacyjnych z kostki brukowej barwnej - -601,0m?,
5. Budowa cieku powierzchniowego jednostr. z kostki bruk. o szer.0,2m - 118,45m?
6. Budowa kanalizacji grawitacyjnej dn200 z wpustami na studniach, dtug. - 582,0mb

7. Budowa linii o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?+ FeZn4x25mm - 690mb

8. Budowa zjazdow na posesje z kostki brukowej grafitowej gr.8cm; - 91,65m2,
9. Wykonanie trawnikow z wysiewu ; - 470,0m?
10. Budowa oznakowania statej organizacji ruchu - 1 kpl.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot robot
- ,PRZEBUDOWA PROMENADY Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ"

PARAMETRY TECHNICZNE:

PARAMEYTRY PROMENADY;

Klasa drogi; droga wewnetrzna

Funkcja; ciag pieszo jezdny,- promenada
Diugos¢ catkowita; 661,0mb

Dtugosc¢ odcinka w zakresie inwestycji; 599,0mb
Nawierzchnia jezdni - kostka brukowa gr.;8cm



- Szara tzw. ,ko$¢”; 1590m?,

- barwna prostokat.; 601,0m?
Dopuszczalny nacisk na 0§ 100kN
Predkos¢ projektowa 30 km/h - na dojazdach
Predkosc¢ projektowa w strefie D-41; - 20km/h
Kategoria ruchu KR1
Szerokos¢ traktu pieszo jezdnego; 3,0m
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia; 3,5-8,0
Szerokos¢ pobocza - zmienna; - 0.2m do 3,5m
Kanalizacja deszczowa
KOLEKTOR DESZCZOWY "A";
Powierzchnia zlewni: - 865m?
Srednica; - dn200
dtugosé; - 276,0mb
materiat;- PVC200, Sn8
los¢ studni Sw z wpustami; 10szt
Przepustowo$¢ separatora; 20l/sek
KOLEKTOR DESZCZOWY "B";
Powierzchnia zlewni: - 995m?
Srednica; - dn200
dtugosé; - 306,0mb
materiat;- PVC200, Sn8
lo$¢ studni Sw z wpustami; 11szt
Przepustowo$¢ separatora; 20l/sek

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO "A";
Diugos¢; - 560,0mb

materiat;- YAKXS 4x25mm?+ FeZn4x25mm
los¢ stupow "S" H-4,5m; - 2652t

ilo$¢ lamp Led-35W; - 29szt
Zapotrzebowanie mocy: - 1015W
LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO "B";
Diugos¢; - 130,0mb

materiat;- YAKXS 4x25mm?+ FeZn4x25mm
lo$¢ stupdw "S" H-4,5m; - Bszt

los¢ lamp Led-35W; - 8 szt
Zapotrzebowanie mocy: - 280W

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja;

Kody CPV: 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE

45110000-1 —Roboty w zakresie rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i asfaltowania

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45316110-9 - Oswietlenie drogi

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody $ciekowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne



1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym, powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego w etapie |

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawcdow jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja dla potrzeb projektu

- wytyczenie przebiegu infrastruktury podziemnej

- wytyczenie geodezyjne dla potrzeb realizacji inwestycji

- demontaz istniejgcych elementdw kolidujgcych w pasie drogi

- demontaz konstrukcji istniejacego pasa jezdni

- Przemieszczanie lub wywoz gruzu, odpadow statych i nadmiaru mas ziemnych,

- dowoz kruszyw na uzupetnienie niedoboru mas ziemnych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia

organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne

Przedmiotowa przebudowa odbywac¢ si¢ bedzie w czynnym poboczu drogi wewnetrznej. Do kierowania
realizacjg zamierzenia inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktérego bedzie
opracowanie planu BIOZ uwzgledniajgcego bezpieczng komunikacje miejskq i swobodny dostep pojazdami
ponadnormatywnymi do przylegajacych posesiji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczegélnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaci.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wptynie
to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

- Plan sytuacyjny nieruchomosci

- Inwentaryzacje stanu istniejacego

- Informacje BIOZ

- Projekt budowlany wykonawczy

- Przedmiary robét

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatann zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robdt budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia” niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Wykonawca moze realizowa¢ zamdwienie z udziatlem podwykonawcow

Wykonawca zapoznaje podwykonawce ze swoim zakresem robdt.

Wykonawcza zgtasza zamawiajacemu zakres robdt powierzonych podwykonawcom

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnegtrznym oraz
w interpretacji poszczegdlnych zadan.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie powierzonego zakresu.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow. Nalezy
informowa¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy z udziatem
wykonawcy i zespotu inspektoréw nadzoru. Narady odbywaé sie bedg co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie. W przypadkach koniecznych narada moze by¢ zwotana w kazdym czasie.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie |
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cenge umowna. Odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby
budowlane we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobow
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspélnych instalacji bedzie ustalane wspoinie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz
poza nig zarowno dla uczestnikoéw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

- Zabezpieczenie wtasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow zwigzanych z realizacjq zadania

- Pokrycie wszystkich kosztow zuzycia energii elektrycznej , wody i usuwania nieczystosci ptynnych

statych,

- Ubezpieczenie placu budowy

- Zaptata optat sktadowiskowych zwigzanych z wywozem odpaddw, gruzu i.t.p.

- Zapfata opfat za czasowe sktadowanie odpaddw, gruzu i.t.p.

- Likwidacja skutkéw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczegbIinosci naprawa
drdg, ulic, chodnikéw zniszczonych w czasie trwania rob6t przez srodki transportu i maszyny budowlane



- Wykonawca na swoj koszt odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych zinwentaryzowanych na
planie uzbrojenia

- Wykonawca na swoj koszt chroni przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty od chwili
rozpoczecia do ich odbioru koricowego.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady,
usuwanie $mieci i odpaddw,

- wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy,

- 0Szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania rob0t,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak,
kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wynikte na
placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy az do chwili zakonczenia
prac i odebrania przez Zamawiajgcego,

Zgtoszenie szkody przez Wykonawce nie zwalnia od odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany przywrdcié
teren istniejgcych gruntéw do stanu pierwotnego. Wykonawca moze zrealizowaé¢ zamowienie z udziatu
podwykonawcdw, biorac odpowiedzialno$¢ za czynnosci wykonywane na budowie przez ich pracownikow.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach medycznych, socjalno
technicznych, magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy i podwykonawcow

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
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beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika rob6t jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi
by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we witasciwg, dla rodzaju prac,
odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikdw. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi ( nie wytacznie ):

- Znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, a
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar robo6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii ( czesci ) materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét. Wszystkie materiaty budowlane powinny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB
lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojq jakosc i
witasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatbw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzié i odwodnié. Materiaty
drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci
tych materiatdw. Stosy materiatbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych,

2) 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztaicie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materiatw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na
czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materiatow i urzadzen wiasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem , specyfikacjg techniczng i
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie robdt nalezy stosowaé sprzet i
narzedzia, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, a takze podczas
rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny byé¢ transportowane pojazdami, w ktdrych materiaty te bytyby
ostonigte i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwércéw. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogolng Wykonania
i Odbioru Robot .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania w zakresie robot

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

« sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robdt,

« sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

« sprawdzi¢ dziatanie instalacji,



« sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury,

« wykona¢ pomiary elektryczne, i przeprowadzi¢ analize wody uzytkowe]

Przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz 0s6b
postronnych, zabezpieczenie interesow 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowe.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiorkowych i demontazowych na podstawie
wiasciwe] decyzji wtasciwego organu. Wykonawca prowadzi roboty rozbiérkowe i demontazowe na
podstawie dokumentacji projektowej. Sposob i zakres nalezy ustalié z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca podaje potrzeby w zakresie potrzebnej powierzchni socjalnej, magazynowej, pomocnicze.
Okresla sposob dostarczania materiatow. Okresla potrzeby w zakresie korzystania z energii elektrycznej i
wody. Podaje rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego jego uporzadkowania. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. ZWIAZANYCH Z KONTROLA, OPIS DZIALAN BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |

ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych element6w robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- Sposdb i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-tdw, wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,
- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw, zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
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zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sq okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z Umowa. Dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru. Analizy laboratoryjne wody uzytkowej winny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan ( kopie )
bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracjg
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1. i ktore spetiajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
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porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe),

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonio-graméw robgt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

6.7.2. Rejestr Obmiarow

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe.
Rozliczenie inwestycji nastapi kosztorysem powykonawczym wg faktycznie wykonanych robGt na
podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wszelkie naleznosci wynikajgce w wykonaniu prac
nieobjetych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiajgcego na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, mogg by¢ regulowane na podstawie odrebnych uméw zawartych w wyniku
przeprowadzenia odrebnego postepowania o zamdwienie publiczne. Rejestr Obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (I)-(3), nastepujace dokumenty:

_ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

_ protokoty przekazania Terenu Budowy,

_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

_ protokoty odbioru robot,

_ protokoty narad i ustalen,

_ korespondencjg na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w
llosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Obmiar powierzchni nalezy
przeprowadzic wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robdt nalezy okreslié zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy |
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych rob6t z :

1) dokumentacjg projektowa,

2) kosztorysem ofertowym,

3) ustaleniami z Inwestorem,

4) ustaleniami z Projektantem,

5) wiedzg i sztukg budowlang,

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét,

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale
Komisji odbiorczej Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbior koncowy - zgtoszenie

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia niezwtocznie pismem gotowo$¢ do odbioru koricowego na
siedem dni przed dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.
8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne ).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw ( oryginaty ).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada¢, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wkascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidér Koncowy Zamawiajacy jest dokona¢ w terminie nie przekraczajgcym czternastu dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koricowego Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

- protokotu rozruchu,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- protokoty odbioréw czesciowych

- atesty

- deklaracje zgodnosci stosowanych materiatow i urzadzen
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- atesty higieniczne stosowanych materiatow
Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach bedzie przekazana Zamawiajgcemu na
odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robo6t lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie placow, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego , z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek. Jezeli w toku
czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia , a umozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie do wysokosci ustalonej przez Strony.
Warunki gwarancji - zgodnie z umowa. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w
dniu odbioru.
8.4. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:
_ robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
_ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,\ ewentualnymi kosztami ubytkow
i transportu na plac budowy,

_ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
_ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
_ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ARCHITEKT MARIA SLIWA os. Przedlesie 25b/6, 64-400 Miedzychdd
_ Projekt architektoniczno budowlany — 4 egz.: + wersja elektroniczna
_ Przedmiar rob6t — 2egz + wersja elektroniczna
_ SIWZ,
_ umowa z Inwestorem,
_ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL W — wa oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a
takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz obowigzujacymi
normami i przepisami branzowymi.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze. zm.).

- Ustav2v(a)1826 )dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. :
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Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodgg%s wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczace
bezp|1e1czzéa)nstwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacw projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego JDZ. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
ﬂlekllg%owamazo it)abéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
r 198, poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.z
11.02.2011r. nr 31, poz. 158

2.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.02. BR. BUDOWLANA
KOD CPV: 45110000-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow bud., roboty ziemne
1 WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru robét budowlanych cze$é ogoina -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t ,ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
,PRZEBUDOWA PROMENADY
Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ",

12 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych
Zakres robot :

zdjecie humusu, korytowanie

rozbidrka elementdw kolidujgcych z inwestycja, regulacja pionowa istniejacych studni,

uksztattowanie terenu pozwalajace na sptyw wod opadowych w strone cieku powierzchniowego,

wykonanie trawnikow z wysiewu na terenach przylegajacych do inwestycji,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST WO

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowg
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa: nie wystepuija.
3. SPRZET

Roboty rozhiérkowe prowadzone moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Do przewozu gruzu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub samowytadowcze, do przewozu innych
elementow z rozbiérki samochody skrzyniowe. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy: — teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jako$ci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3,szt, kg, tony

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete STO.01. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bud. (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.03.01 BR. BUDOWLANA
Wspolny stownik zaméwien —CPV:
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace nastepujacych obiektow:
- konstrukcje placéw postojowych,
- dostawa i montaz kontenera socjalno- technicznego
- dostawa i montaz wiaty przystankowej - modutowe;
- 0znakowanie pionowe — znaki drogowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SS
-Budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej
-Budowa zjazdow z drogi publicznej na posesje
-posadowienie wiaty przystankowej i kontenera socjalno- technicznego
-wykonanie oznakowania pionowego drogi
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-wykonanie trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okre$leniami podanymi w
opracowaniu pt.

,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Wymagania ogoine” oraz:

- Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj; oraz

- Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

- Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji naruszonych
przy realizacji przedsiewziecia;

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa;

2.1. Woda.

Woda z wodociggu nie wymaga badan i nie okre$la sie wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Atest wyrobu.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budowie chodnikéw jest posiadanie
atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

-wygladu zewnetrznego

-ksztattu i wymiarow

-wytrzymato$ci na $ciskanie

-nasigkliwosci

-odpornos$ci na dziatanie mrozu

-Scieralnosci

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymogami w
normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, BN- 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN
18501.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gdrna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, krawedzie gérne w wykonaniu bez
fazowym.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw nalezy zastosowac kostke betonowa szarg i barwna, prostokatng w
rzucie, grubosci 8cm

Tolerancje wymiarowe powinny wynosic:

na diugos¢ £ 3 mm

na szerokos¢ £ 3 mm

na grubo$¢ + 5 mm

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ nastepujace cechy fizykomechaniczne:

1. Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach

a) Srednia z sze$ciu kostek — 60 MPa

b) najmniejsza pojedynczej kostki — 50 MPa — klasa ,50”

2. Nasigkliwos¢ wodg wg PN-88/B-06250 < 5%

3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250

- pekniecia probki — brak

- Strata masy w procentach < 5%

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych < 20%
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- §cieralno$¢ wg BN-80/ 6775-03/02 < Imm

2.2.5. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke pod kostke brukowg betonowa w chodniku i na zjazdach nalezy stosowaé nastepujace
materiaty:

podsypke cementowo-piaskowg 1:3 dobrze wilgotng o grubosci warstwy 3cm po zageszczeniu

warstwe odsaczajacq W chodniku wykona¢ z pospdtki piaskowej

podbudowe na zjazdach wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o grubosci
warstwy 20cm

podbudowe traktdw pieszo rowerowych wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o
grubosci warstwy 15cm

Do wypetnienia spoin w nawierzchni nalezy stosowac:

piasek zwykty odmiany | o uziarnieniu do 2mm

Sktadowane kruszywa powinno sie odbywac na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.3. Betonowe krawezniki i obrzeza — wymagania

2.3.1. Typy kraweznikow i obrzezy

Do wykonania chodnikéw nalezy uzy¢ nastepujace krawezniki betonowe:

a) krawezniki uliczne (U), prostokatne (b), gatunku 1(G1) o wymiarach 8x30x100cm wg BN-80/ 6775-03/ 04
b) krawezniki uliczne (U) prostokatne sSciete (a) gatunek 1 (G1) o wymiarach 15x30x100cm wg BN-80/
6775-03/04

2.3.2. Dopuszczalne odchytki od wymiarow

- odchytka na dtugosci ,1” = 8mm

- odchytka na szeroko$ci i wysokoéci (b,h) £ 3mm

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze firmy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni o krawedzi zgodnie z BN-80/ 6775-03/ 01 nie powinny przekraczac
nastepujacych warto$ci:

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na powierzchniach gornych — niedopuszczalne

- Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni - < 2mm

- powierzchnie dolne — 2 szt. dopuszczalne szczerb

- dtugos¢ szczerb i uszkodzen w czesci dolnej — max 20mm

- gtebokos¢ szczerb — max 6 mm

2.3.4. Sktadowane

Krawezniki betonowe i betonowe kostki brukowe moga by¢ przechowywane na

sktadowiskach otwartych, suchych, réwnych, w gotowych paletach.

2.3.5. Beton do produkcji kraweznikdw

Do produkciji kraweznikdw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 klasy B30 o nasigkliwo$ci ponizej 4%,
Scieralno$ci do 3mm i mrozoodpornosci i wodoszczelnosci zgodnie z PN-B-06250.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5" odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:3 o konsystencji
dobrze wilgotnej, a do zatarcia spoin

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.
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Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika
powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
pita motorowo-taricuchowa 4,2 KM

podnos$nik hydrauliczny o wys. 12m

zageszczarka ptytowo wibracyjna

walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

ciggnik kotowy 50KM z przyczepka 3,5t

samochdd samowytadowczy 5t

betoniarka 150 |

pita spalinowa z tarczg do cigcia asfaltu

pita do ciecia kostki

ubijak mechaniczny

ubijaki reczne

4. Transport

Wg warunkéw SO zalecen producenta Transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wszelkie $rodki transportowe uzyte do transportu celem wykonania robdt powinny pracowac¢ zgodnie z
zasadami i normami zawartymi w kontrakcie. Pojazdy, ktére spowodujg szkody na terenie przylegtym do
robot lub na drogach publicznych Wykonawca usunie na wiasny koszt.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa nalezy przewozi¢ dozwolonymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przez
zanieczyszczeniem. Kruszywo famane nalezy dowozi¢ z odlegtosci nie wigkszej jak 45 km.

4.3. Transport prefabrykatow i materiatow sztukowych

Elementy prefabrykowane i materiaty sztukowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Rozbidrka istniejacych nawierzchni i istniejacych elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ fragmenty istniejacych nawierzchni przeznaczone w projekcie do wymiany. W obrebie
placu bodowy nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa i krzewy przed zniszczeniem wg instrukcji (-
Zatgcznik Nr2) zataczonej w projekcie budowlanym. Wszelkie przedmioty podlegajace usunigciu,
znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny byé
przed rozpoczeciem tych rob6t usuniete, gdy znajda sie na terenie lub na gtebokosci do 1m. Nie nalezy
usuwac istniejgcych kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatdw instalacji lub sieci nie
przewidzianych w dokumentacji technicznej. W przypadku natrafienia na w/w element nalezy przerwac
prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji lub sieci i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robdt.

5.2. 0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego wytyczenia i wyznaczenia wysokosci wszelkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub zgdaniami Inspektora
nadzoru ztozonymi na pismie. Wykonawca odpowiada za: jako$¢ stosowanych materiatow, zgodnosé
wykonawstwa rob6t z zawartym kontraktem i przedmiarem robo6t oraz SSR i poleceniami Inspektora
nadzoru. Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce przy wytyczeniu lub wyznaczeniu
rob6t muszg by¢ poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Istniejace nawierzchnie chodnikow, jezdni asfaltowej, kraweznikdw i obrzezy nalezy rozebra¢ sposobem
recznym. Materialy z rozbiorki nalezy przetransportowa¢ samochodami do 5t na odlegto$¢ do 2 km na
miejsce wskazane przez Inwestora w protokole przekazania placu budowy. Na czas wykonania rob6t przy
jezdni nalezy roboty przy ulicy Kanta odpowiednio oznakowac przez wygrodzenia zaporami drogowymi U-
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S1 z elementami odblaskowymi. Od strony najazdu nalezy ustawi¢ tablice kierujgcg U-53 z elementami
odblaskowymi.

. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.

5.3. Ochrona drzew

Drzewa istniejgce nie sq w kolizji z przebiegiem traktu pieszo rowerowego. Ochrone nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg — zatacznik do projektu budowlanego.

5.4. Koryto pod chodnik i zjazdy

Korytowanie nalezy wykona¢ sposobem recznym ze ztozeniem humusu po obu stronach chodnika po
uprzednim przekopaniu darniny na gteboko$¢ do 10cm z rozbiciem bryt. Korytowanie zjazdéw wykonac
recznie, a urobek zatadowa¢ na samochody z transportem na odlegtos¢ do 2 km na miejsce wskazane
przez Inwestora. Koryto pod tawy kraweznikowe i obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z PN- 68/B-06050.
Wymiary wykopéw powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Podtoze koryta powinno by¢ rowno wyprofilowane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Js = 0,98.
5.5. Warstwa odsaczajaca

Warstwe odsaczajacg wykona¢ z piasku lub pospotki o grubosci przewidzianej w przedmiarze robot.
Podsypka w warstwie odsaczajacej powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona do wskaznika 0,98 |
wyprofilowana. Na zjazdach podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,00.

5.6. Podbudowa na zjazdach

Na zjazdach nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 0 uziarnieniu ciggtym z recznym
rozScieleniem kruszywa i zageszczeniem walcem wibracyjnym jednoosiowym 0,6t lub ptyta wibracyjng do
wskaznika 1,0.

5.7. Wykonanie taw betonowych

tawy betonowe z oporem grubo$ci 10cm powinny by¢ wykonane w szalowaniu. Beton roz$cielony w
korycie lub szalowaniu powinien byé wyréwnany warstwami i zageszczony ubijakami recznymi zgodnie z
PN-B-06251. Klasa betonu powinna by¢ C16/20. Co 50m nalezy zatozy¢ dylatacje z dwdch paskdw papy
sklejonej lepikiem.

5.8. Ustalenie kraweznikdw i obrzezy

Krawezniki betonowe i obrzeza nalezy ustawia¢ na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:3
0 grubosci co najmniej 3cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikow i obrzezy nie powinny przekraczaé
szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypemié¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:3. Spoiny kraweznikow przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg oraz pokry¢ mleczkiem cementowym.

5.9. Nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej

Kostke nalezy uktadaC ze wzorem kostki szarej wg projekiu Kostke nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm.
Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika. Po utozeniu kostki szczeliny
nalezy wypemni¢ piaskiem przez wmiatanie szczotkami recznymi, po czym przystgpi¢ do ubijania
powierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek betonowych nalezy stosowac¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijane
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem przez zamulenie woda. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie

wymaga pielegnacji.

5.10. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami:

- Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2-3cm nad terenem,

- Teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany,

- Ziemia urodzajna - roz$cielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem lub nawozami,

- Okres zaktadania — wiosna i do potowy wrze$nia,

- Po roztozeniu trawniki watowac lekkim watem.

Pielegnacja trawnikow

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, - nastepne
koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika), - koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakosci
wykonywanych robét. Celem kontroli musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robot aby
mozna bylo osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca. Aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowg Inspektor nadzoru ustali
zakres kontroli.

6.2. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawiera¢ zgodno$¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w
polskich normach, zgodno$¢ aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw oraz dokumentow technicznych.
Deklaracja zgodno$ci powinna by¢ zgodna z polskg norma lub aprobatg techniczna. Kazda partia materiatu
dostarczona na budowe musi posiada¢ wiw dokumenty okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Materiaty produkowane przemystowo muszg posiadaé certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami badan przez niego. Kazde materiaty dopuszczone na budowe, ktore nie posiadajg wymagan
normowych bedg nie dopuszczone do wbhudowania.

6.3. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Wykonawca ma obowigzek opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru program
zapewnienia jako$ci robot. W programie Wykonawca przedstawi: zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, mozliwosci kadrowe i organizacyjne Program zapewnienia jakosci rob6t powinien
gwarantowa¢ wykonawstwo robGt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SzczegGtowa specyfikacjg
techniczng oraz umowg zawartg z Inwestorem. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét - harmonogram robot z podaniem termindw i sposobow wykonania robdt
oznakowania robot (poczatek i koniec) warunki bhp — sporzadzony przez Kierownika Budowy plan BIOZ
wykaz zespotdw roboczych z podaniem kwalifikacji i umiejetnosci praktycznych wykaz personelu
technicznego odpowiedzialnego za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych etapdw odbioru robét
wyposazenie budowy w sprzet i urzadzenia do pomiaru kontroli robét sposob i procedure sterowania
jakoscig wykonanych rob6t sposob i miejsce gromadzenia zapisdw pomiardw ilo$¢ i rodzaj sprzetu uzytego
do rob6t sposdb zabezpieczenia i ochrona fadunkdw przed zanieczyszczeniami w czasie transportu
sposob postepowania z robotami lub materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom technicznym

6.4. Dokument budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Wykonawce i Inwestora w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4.2. Rejestr obmiaréw

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzi¢ nalezy sposobem cigglym w jednostkach zawartych w
kosztorysie ofertowym z wpisaniem do ksigzki obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi podstawowy dokument
rozliczajacy faktycznie wykonanie kazdego elementu robét w okre$lonym czasie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy lub w jej poblizu w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentéw budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego odtworzenie w czasie i formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty muszag by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.5. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu. Wykonawca powinien zadac¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow: kostek betonowych,
kraweznikéw (obrzezy) betonowych oraz faw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ do podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1mm zgodnie z PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementu nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki lub przymiaru stalowego

6.5.1. Badania w czasie robot

6.5.2. Sprawdzenie podtoza lub podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowg i
SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza;

gtebokos¢ koryta: + 1cm

szeroko$¢ koryta: £ 2cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych.

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i wymogami SST. Nalezy dokona¢ pomiaru: szerokosci spoin prawidtowos$ci
ubijania (wibrowania) sprawdzenie, czy przyjety wzor uktadania jest zachowany

6.5.4. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg co najmniej raz na 50m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm. Sprawdzenia przekroju poprzecznego
nalezy dokona¢ co najmniej 50m i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu nie powinny by¢ wigksze od + 0,3%.

6.5.5. Sprawdzenie koryta pod tawe i sprawdzenie taw

Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci
wykopu wynosi + 2cm a zageszczenie podtoza zgodne z SST.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

1. Zgodnos¢ profilu podituznego i poprzecznego z doktadnoscig £ 1cm na kazde 100m fawy.

2. Wymiary faw — nalezy sprawdzi¢é w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg + 10% warto$ci projektowanych.

3. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach co 50m. Jako$¢ betonu taw nalezy wykonaé przez
pobranie co najmniej trzech probek do badania na $ciskanie.

4. Dopuszczalne odchylenia podtuzne, poprzeczne i rownos¢ gornej powierzchni nie powinny przekraczaé
+ 1cm na kazde 100m.

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10m. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

7. Obmiar.

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celéw miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
8. Odbidr robot.
Odbiory robdt okre$lone zostaty w warunkach ogélnych.
9. Podstawa pfatnosci.
Podstawg ptatnosci jest protokét zdawczo — odbiorczy oraz dokumentacja kolaudacyjna dla zakresu
okre$lonego w realizowanym etapie
Cena wykonanych robot obejmuje caty zakres przyporzadkowany dla danego etapu
10. Przepisy zwigzane.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-99/R-65023 Nasiona traw
PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.
PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
4,
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.04.01 BR. DROGOWA

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni drog

1. Informacje ogolne:

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa

(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.2.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.2.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robo6t,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
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1.2.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.2.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.2.11. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.

1.2.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.2.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.2.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
1.2.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.2.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w oSi
drogi lub obiektu mostowego.

1.2.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.2.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.2.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokoSci
przemarzania.

1.2.23. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.2.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe.
1.2.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potgczenia.

1.2.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.2.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.2.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.2.30. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikbw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.2.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.2.33. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cafos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktoéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej

I dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.3.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okres$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt
zgodnie projektem organizacji ruchu. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac

W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdér i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania przebudowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone dostepem 0séb trzecich.

1.3.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wifascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
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w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy
przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaC roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.3.9. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
| przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
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zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ | witasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
2.3. Rodzaje materiatdw przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia wg PN-S-96023[9]:
- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3.1. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo$rdd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okre$lonymi dla:
- klasy co najmnigj Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il'i Il - dla podbudowy pomocnicze;.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2..
Zabrania sie stosowania ttucznia z melafiru i pochodzenia skat wapiennych.
2.3.2. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.
2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.4.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.
2.4.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekraczac:
-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.4.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci = 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy
2.4.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ( Dopuszczalna najnizsza wytrzymato statystycznej z co najmniej
10 kostek).
2.4.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada wigcej niz 5%.
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2.4.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinn 06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamarzania

- prébka nie wykazuje peknie¢

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na wieksze niz 20%.

2.4.7. Scieralnosé

Scieralnosc kostek betonowych okre wiecej niz 4 mm

2.5.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-
B11113.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢
lub wymieniac sprzet niesprawny.

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do
powtornego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania
takiego sprzetu

3.3. Sprzet do rozbiorki elementdw drég

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementow drdg, moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparko - tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
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- pity mechaniczne,

- koparki

- frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokos¢.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6t (naprawy czesci jezadni)
Inzynier moze dopusciC frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢
dobrana zaleznie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do
szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna
skrawajgcego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki musza by¢
wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $Srodki transportu. Przy
frezowaniu warstw asfaltowych na gteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do
recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek
obrotow bebna skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze byé
dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza,
a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopus$cic frezarki
bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywaC tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

3.4. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociggi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.5. Sprzet do wykonania podbuddw ttuczniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego z wytaczeniem melastofiru
oraz pochodzenia ze skat wapiennych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

a) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

¢) walcdw ogumionych lub stalowych gtadkich do kocowego dogeszczenia,

3.6. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwlrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralnoasfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcow ogumionych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

3.7. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac

mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
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hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie

to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywr6cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

4.3. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi Srodkami transportowymi.

4.4, Transport gruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zapfaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego

- nie dotyczy

4.7. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.8. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.9. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoSci projektowane;.
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Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pasie robot
ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien
by¢ oczyszczony z drzew i krzakow. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakdw powinna by¢
uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy
wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie rob6ét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzakow

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacii
projektowe]. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robGt ziemnych oraz w innych miejscach
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowane] warstwy
humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezpo$rednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie robdt rozbiérkowych

Roboty rozhiérkowe elementéw drég, obejmujg usunigcie z terenu budowy :

- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzezy

- znakéw drogowych,

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaC mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w ST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdg, znajdujace
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sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie

5.4.1 Wykonanie frezowania

- nie dotyczny

5.5. Podbudowa ttuczniowa

5.5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podfoza
warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace,

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubo$ci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwéch
warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ rozitozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byC przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sig¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo nakfadajacymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2

. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnegopowinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem

drobnym. JezZeli to konieczne, operacje rozkfadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig od 3 do 6 mm. nie mniejszym niz 50 kN/m, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
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- nie dotyczy

5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Podfoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezpo$rednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.7.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

5.7.2 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjq projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.7.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.7.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.8. Utozenie Kraweznika

5.8.1. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.8.2. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.8.3 Ustawienie kraweznikow betonowych
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5.8.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, Zzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.8.3.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.8.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawq
cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawq
nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1n i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z ustalen,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
lodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robGt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
8.4.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

b) b) optaty/dzierzawy terenu,

C) C)przygotowanie terenu,

d) d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

e) e)tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

f) Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

g) a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
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poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
) a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

—_— .
N ==

=

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego BOI ,KONCEPT”
Kazimierz Walczak z/s Kozmin WIkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31
_ Projekt budowlany - wykonawczy - 5 egz.: + wersja elektroniczna
_ Przedmiar rob6t — 1egz + wersja elektroniczna
_ SIWZ,
_ umowa z Inwestorem,
_ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.

5
5.SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.05.01. BR. ELEKTRYCZNA
KOD CPV:
45311100-1 Roboty kablowe
45316110-9 Oswietlenie drogi

Spis tresci:

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.Zasilanie obiektu

3.2.Roboty kablowe

3.3.Montaz stupéw

3.4.Montaz przewodéw

3.5.Montaz opraw

3.6.Montaz bezpiecznikow

3.7.Montaz ochronnikdw przepigciowych

3.8.Montaz uziemien

3.9.Badania i proby

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, NORMY | PRZEPISY
5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6. MATERIALY

7. SKLADOWANIE MATERIALOW

8. SPRZET

9. TRANSPORT

10. WYKONANIE ROBOT

11. ROBOTY MONTAZOWE

12. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

13. GWARANCJA

14. PODSTAWA PLATNOSCI

15. POZOSTALE ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robt
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego w ramach zadania p.n.: ,PRZEBUDOWA PROMENADY
Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ",

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji przedmiotowych robét. Wspolny stownik zaméwien CPV

45311100-1 Roboty kablowe

45316110-9 Oswietlenie drogi

3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii, dotycza; ,Budowa drogi wewnetrznej w ramach zadania:
PRZEBUDOWA PROMENADY Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z normg EN 13201.
Zasilanie stupow o$wietleniowych nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-C, natomiast zasilenie opraw
o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S
W uktadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na przewéd ochronny PE
i przewdd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie wykonaé w kazdym stupie w tabliczce
oSwietleniowe;.
Linia zasilajgca prowadzona bedzie kablem podziemnym YAKXS4x25mm? . Dlugo$¢ poszczegdinych
obwoddw wynosi — wg zestawien w czesci graficzne;
Réwnolegle w jednym wykopie umieszczony zostanie przewdd ochronny PE w postaci bednarki
ocynkowanej FeZn4x25mm.

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO "A",
Diugos¢; - 560,0mb

materiat;- YAKXS 4x25mm?+ FeZn4x25mm
los¢ stupow "S" H-4,5m; - 2652t

ilo$¢ lamp Led-35W; - 29szt
Zapotrzebowanie mocy: - 1015W
LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO "B";
Diugos¢; - 130,0mb

materiat;- YAKXS 4x25mm?+ FeZn4x25mm
lo§¢ stupdw "S" H-4,5m; - bszt

los¢ lamp Led-35W; - 8 szt
Zapotrzebowanie mocy: - 280W

Zatozenia projektowe.

Oswietlenie uliczne:

- ukfad sieci: TN-C,

- zasilanie trojfazowe 400V,

- moc opraw oswietleniowych typu LED: 35W.

Przedmiotowe o$wietlenie zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie na bazie aluminiowych
stup6w okragtych o gérnej Srednicy stupa 60mm i wysoko$ci 5m.

Konstrukcje stupéw posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych.

Przedmiotowe stupy cechujg sie powierzchnig z aluminium szlifowanego, anodowang (kolor Inox),
zabezpieczong elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350mm.

Jako oprawy o$wietleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie oprawy typu LED w
obudowie z aluminium, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli $wiecacych LED. Skutecznos¢
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Swietina oprawy =130 Im/W. Wspdtczynnik oddawania barw Ra=70. Trwato$¢ 100.000h przy
zachowaniu 80% strumienia $wietlnego. Stopier szczelnosci oprawy IP66 w Il klasie ochronnosci.
Nalezy zastosowac statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie.
Linia kablowa witgczona zostanie pod zaciski tablicy istniejacej na dz.ew. nr 601/1, oznaczonych na
planie zagospodarowania. Rdwnolegle w jednym wykopie umieszczony zostanie przewéd ochronny PE
w postaci bednarki ocynkowanej FeZn4x25mm.
W zakresie robot nalezy:
- Ogledziny instalacji

Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiar rezystanciji izolacji przewodow

Pomiar rezystancji uziemienia

Pomiar skuteczno$ci zerowania

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, NORMY | PRZEPISY
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przep|sam|

PN - IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

PN - IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

PN - IEC 60364-5-53 Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN -IEC 60364-5-537 Aparatura rozdzielcza

PN -IEC 60364 -5- 54 Uziemienia i przewody ochronne

PN - E- 50100-1 Linie napowietrzne nn

PN - 76/E- 02032 Oswietlenie drdg publicznych

N SEP- E- 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

N SEP- E 004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe

PN-93/E - 05009/61 Sprawdzanie odbiorcze

PN-74/E- 40500 Osprzet linii elektroenergetycznych

PN - 81/E - 06101 Odgromniki NN

PN - 78/E - -06400 Osprzet linii napowietrznych

Prawo budowlane

Prawo energetyczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Poradniki techniczne, katalogi, DTR producentow osprzetu i urzadzen.
5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robét, dla ktorych PN i BN przewidujg zaswiadczenia
0 jakosci lub atesty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru . Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarcy
lub innym warunkom.
7. SKLADOWANIE MATRIALOW
Sktadowanie materiatow odbywaé sie w taki sposéb aby nie stwarza¢ ucigzliwosci dla ludzi, nie
zagraza¢ niebezpieczenstwu zdrowia. Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiatowe] dla przedsiebiorstw budowlanych.

8. SPRZET
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Zastosowany sprzet do wykonania zadania powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ aktualne
wiasciwe dokumenty i homologacje na uzytkowanie. Maszyny pozostawione na budowie w czasie
wolnym powinny by¢ zabezpieczone przed samowolnym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.
Maszyny przeznaczone do wykonania przedmiotowego zadania wg KNR, KSNR to:

Koparka, zuraw samochodowy, przyczepa diuzycowa, Srodek transportowy, samochdd wiezowy z
balkonem, ciggnik kotowy.

9. TRANSPORT

Transport materiatbw na budowe powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony pod wzgledem
uszkodzenia, na catej trasie transportu.

Na terenie budowy przewoz materiatow odbywaé sie moze z zachowaniem szczegdlnego
bezpieczenstwa dla innych uzytkownikow drogi.

10. WYKONANIE ROBOT
PrzystQpUch do wykonania robdt nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnosé robot:
Dostosowanie rozdzielni do zwigkszonego zasilania
Montaz stupow
Montaz osprzetu
Montaz wysiegnikow
Montaz opraw
Podwieszenie przewodu
Uziemienia
Wykonanie wszystkich niezbednych potaczen
Wykonanie ogledzin i niezbednych pomiarow
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Prébne uruchomienie o$wietlenia w porozumieniu z Inwestorem

11. ROBOTY MONTAZOWE
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe w porozumieniu i uzgodnieniu z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu prac przy rozdzielni o$wietlenia ulic zachowac
szczegblng ostroznosc.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych urzadzen wtasnosci publicznej jak i prywatne;.
Wykonawca jest obowigzany dokonaé oznaczen stupéw uzgodnionych z Gestorem sieci.
12. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOU ROBOT
Przedmiotowy zakres robot podlega odbiorowi technicznemu. Odbiér dokonuje Inwestor przy udziale
wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu:

zgodnosci  wykonania rob6t dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami
potwierdzonymi odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen pradem.

spetnienia przez instalacje minimalnych dopuszczalnych oporno$ci izolacji, uziemien, aparatow i
innych urzadzen.
W trakcie odbioru nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty: -dokumentacje techniczng z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robdt,

dziennik budowy,

protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen, zabezpieczen aparatow linii, opraw, uziemien,
przepiec,

protokoty pomiaréw niezbednych przy tego rodzaju robét,

atesty i certyfikaty na stosowane materiaty.
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13. GWARANCJA
Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonane roboty zgodnie z zawarta umowa. Podany okres
gwarancji dotyczy wbhudowanych materiatow, urzadzen oraz wykonawstwa. Gwarancja wykonawcy jest
niezalezna od gwarancji udzielanych przez dostawcéw, producentéw materiatow i urzadzen.
14. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczaftowa zaproponowana przez wykonawce. Cena ryczattowa
obejmuje wszystkie czynnosci, wymagania, pomiary i badania niezbedne do wykonania prac.
Cena ryczaftowa obejmuje:
- robocizne bezposrednig,
warto$¢ zuzytych materiatow,
wartos¢ pracy sprzetu
koszty posrednie
zysk kalkulacyjny
inne koszty zwigzane z zadaniem
- obowigzujace podatki
15. POZOSTALE ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
h|g|eny pracy przy urzadzeniach
I instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczego6towych
warunkow przytaczenia przedmiotow
do sieci energetycznej, ruch eksploatacji tych sieci ( Dz. U. z 2005 r. nr 2, poz.6)
Wytyczne w sprawie organizacji i wykonywania prac przy urzadzeniach energetycznych ( PIGPE-
Zespot Elektroenergetyki Wydawnictwo przemystu Maszynowego WEMA, wyd. 11 1975r.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalenia okoliczno$ci i
przyczyn wypadkow przy pracy
(Dz. U.z1992r. nr 37)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjq urzadzen , instalacji i sieci ( Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. nr 89, poz. 828).
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6.
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — KANALIZACJA DESZCZOWA

STB-06.01
Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekdw
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody $ciekowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie ktadzenia rurociggow .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.
W zakresie kanalizacji deszczowych wykonac nalezy wszystkie przewody grawitacyjne, w taki sposab,
aby po potaczeniu ich z istniejgca siecig stanowity funkcjonalng cato$é.
Nalezy wykona¢ nastepujace obiekty:
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna PVC @ 200,
studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych o $rednicy wewnetrznej DN=600 mm z betonu B45 wg
normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostow AT/2001-04-1194.
Wpusty z osadnikiem gtebokosci 0,6 m; zwienczenie stanowi wpust deszczowy zeliwny typ W400
forma wklesta, 300x200mm z wktadkg amortyzujaca i 4 ztaczami Srubowymi.
1.3.2. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch oraz szkolenie pracownikéw
Zamawiajacego.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty
tymczasowe:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy i osi budowli, ustawienie faw
wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow;
- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubo$ci i zageszczeniu,
- montaz ksztattek i uzbrojenia (jezeli wystepuije),
- wykonanie potaczen przy pomocy facznikw zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych, taczonych
na uszczelke,
- w ramach wykonania kompletnych studzienek kanalizacyjnych wykonanie nastepujacych elementow:
podsypka, ptyta denna, ptyta pokrywowa z pierscieniem odcigzajacym, zwezka, wtaz zeliwny, stopnie
ztazowe, izolacja, typowe obetonowanie wtazow, obetonowanie wtazéw w drogach gruntowych oraz
poboczach drog kopertg z betonu B20,
- przygotowanie gruntu do wykonania osypki wokot przewoddw (przesianie lub wymiana gruntu)
- wykonanie zageszczenia gruntu osypki wokot przewodow



- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jesli jest wymagane w p.5.,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie inspekcji kanatow telekamerg

- 0znakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuije), tabliczkami na stupkach stalowych

- 0znakowanie trasy rurociggu ttocznego,

- wykonanie blokéw oporowych

- wigczenie kanatu do sieci istniejace,

- za$lepienie odgatezien bocznych,

- wykonanie uszczelnien rurociggéw przewodowych przez mufy przej$¢ szczelnych

w $cianach konstrukcji

- wykonanie niezbednych prob szczelnosci

- whasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych

- Wypoziomowanie i umocowanie

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i uktadow

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- cena wykonania metra rurociggu obejmuje takze wykonanie wszystkich robét niezbednych do
usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Wykonawca robét budowlanych uzgodni z Zamawiajacym w formie akceptacji wykaz materiatow i
urzadzen pod katem zgodnosci z parametrami techniczno-uzytkowymi wynikajacymi z projektu
budowlanego, wykonawczego i STWIOR.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjq projektowa. rury i ksztattki z
PVC ze scianka litg (bez rdzenia spienionego), taczone na uszczelke, o sztywnosci obwodowej SN nie
mniejszej niz 8 kN/m2 , przeznaczone do $ciekdw komunalnych, o $rednicach @ 200 mm,

Uwaga: rury i ksztattki muszg pochodzic od jednego producenta oraz posiada¢ odpowiednie
oznakowanie od wewnatrz, umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV.

kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 (B45), mato nasigkliwego

(nw <5 %) o Srednicy: d=1000 mm kompletne dwuczesciowe wpusty

2.

Uwagi:

1) Przy sktadaniu zaméwienia na studzienki prefabrykowane nalezy poda¢ nastepujace informacje:
usytuowanie kanatu odptywowego i kanatow doptywowych oraz rzedna dna kanatéw wynikajacych z
projektu materiat, z jakiego wykonane sg; kanat odptywowy i kanaty doptywowe oraz wymiary rur

otwor pod wiaz kanalizacyjny powinien by¢ tak wykonany, aby odlegto$¢ krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni sciany komina wtazowego lub komory roboczej, mierzona w ptaszczyznie
pionowe] przechodzacej przez osie wiazu i komina lub komory, wynosita 10mm $rodki do izolacji
przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powtokowej piasek na podsypke grunt do zasypania tzw. ,warstwy
ochronnej” wokot przewodow, uzyskany poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub
piasek na obsypke tasma znacznikowa z tworzywa Sztucznego z wprasowang tasma metalowg o
szerokosci 200mm korki DN 200

2.4. Zatadunek, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw
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Zatadunek i roztadunek elementéw studni powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw, umozliwiajacych
ich fagodne podnoszenie i opuszczanie.

Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone za pomocg wtasciwego dla elementu systemu zawieszenia —
dla elementow niewyposazonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca si¢ stosowanie zawiesia typu
,pajaczek’, ewentualnie typu ,szczeki”. W przypadku elementdw fabrycznie wyposazonych w kotwy
transportowe, unoszenie winno odby¢ sie przy uzyciu wszystkich kotew za pomocg odpowiedniego dla
systemu sprzegta dzwigowego.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednig dtugo$¢ zawiesi tancuchowych. Zbyt krétkie moga
prowadzi¢ do uszkodzenia transportowanego elementu.

I odwodniong nawierzchnig.

Elementy studni nalezy ustawia¢ na podktadach, w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ i fatwy dostep do
uchwytéw montazowych. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny
by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem i nie moga by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.
Zalecana jest ochrona czesci roboczych ztacza przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. SPRZET WYKONAWCY.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

,Wymagania OgoIne”. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w Programie Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania przytaczy kanalizacyjnych proponuje sie uzyé¢
nastepujacego sprzetu:

Samochod dostawczy

Koparka gasienicowa 0,25m3

Samochdd samowytadowczy 5t

Samochéd skrzyniowy

Zageszczarka wibracyjna

Zgrzewarka do zgrzewania rur PE

Agregat pradotwdrczy

Sprezarka

Elektronarzedzia

DZzwig samojezdny 6 Mg, 16 Mg,

Narzedzia tngce do cigecia rur

Szlifierki katowe

Zestaw acetylenowo-tlenowy

Spawarki

Gietarki

Gwinciarka

Ucinacze

4. TRANSPORT.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdw instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazyndw na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien sie odbywa¢ pojazdami o
odpowiedniej diugosci, tak aby wolne koice rur wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze
niz 1,0m. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Sposob transportu poszczegoinych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy Scisle stosowac sie do jego wytycznych. Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na transport rur i
ksztattek z PE, PP i PVC. Do transportu proponuije sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

samochadd skrzyniowy

samochod dostawczy

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
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4.2. Transport rur

Rury mogq byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6ine warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport elementdw prefabrykowanych

Zaleca sie uzycie samochodoéw samoroztadowczych wyposazonych w dzwigi HDS.

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,0 - 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwo$cig zachwiania rdwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji poziomej na kotowym Srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych
mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach

utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prostgq ptaska
powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a
prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
Transport i roztadunek przepompowni $ciekow dokona ich producent.

4.4. Transport pierscieni dystansowych i odcigzajacych, wtazéw kanatowych Transport dowolnym
samochodem przystosowanym do przewozenia tadunkéw. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore

nie spowodujq segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.
Alternatywnie wykona¢ mieszanke na miejscu przy uzyciu betoniarki i zgodnych z normami
komponentami.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST ,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robdt, uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane kolektory kanalizacyjne.

Montaz wyposazenia nalezy wykonac tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkcje.

Jezeli wykonawca zaoferuje urzadzenie albo armature spetniajacg wszystkie wymagania lecz takg, ze
potaczenie z innymi urzadzeniami, armaturg lub rurociggami bedg wymagaly zastosowania
dodatkowych elementow, to wszystkie elementy dodatkowe zespalajace elementy podstawowe w
ukfad funkcjonalny musza by¢ uwzglednione w cenie zaoferowanych elementow.

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia
itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.
Zasady uktadania rurociggéw z PVC.

Przewody PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczng rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Zaprojektowane rurociggi PVC posiadajg potaczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem
potgczen wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢ doktadnie
WyCzyszczone i osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie. Do wcisnigcia bosego
konca w kielich nalezy uzywac wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych rur. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego
zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie cze$ciowej obsypki. Bose konce rur nalezy taczy¢ za
pomocg nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Rury nalezy ukfada¢ na podiozu z mieszanki
piaskowo-zwirowej i 0 migzszosci dostosowanej do $rednicy rurociggéw, na catej szerokosci dna
wykopu, zageszczanym warstwami do 1s=0,95 z wyprofilowaniem umozliwiajacym uzyskanie kata
podparcia 2a=90°. Podtoze winno by¢ ukfadane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w
przypadku jego przekopania na zageszczonej do 1s=0,95 warstwie gruntu rodzimego. Dolna cze$¢
podtoza (ponizej dna rury) musi mie¢ grubo$¢ 0,1m +0,1DN dla rur o Srednicy do DN 400 i 100 mm +
0,2 DN dla rur o DN 400, natomiast gorna umozliwiajaca uzyskanie kata podparcia 2a=90° jest
uzalezniona od srednicy rury i wynosi okofo 0,2 Srednicy zewnetrznej.

Wszelkie roboty montazowe nalezy wykonywac po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow.
Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu.

Do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ i odbioru miejsca potaczen muszag pozostac nie
zasypane.

Zmiany kierunku trasy zaréwno w poziomie jak i w pionie rurociggéw ze zwojow nalezy wykonac
poprzez wygiecie rurociagu, przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia dla danej Srednicy rury.
5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Os$ projektowanego przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie¢ po dwéch stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w cianach budynkéw w postaci hakdw lub bolcow. Cigg
reper6w roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe.

5.1.2 Podtoze pod rurociagi

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN- 86/B-02480 dajgce sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci
na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie
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powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezpo$rednio przed
utozeniem przewodu.

5.1.3 Obsypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po

montazu przewodu. Wykona¢ obsypke rur do wysokosci 1/2 przewodu oraz zasypke zgodnie z
wymogami producenta rur.

5.1.4. Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewoddw powinna
zapewnic¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Rysunkami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia
przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach
celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy
dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperow statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢

np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy
nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac szczegolng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone
nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie,
mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow

przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku poditoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylegac do podtoza na catej swej diugo$ci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda

(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do Srednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych na Rysunkach nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢ +/- 1 cm i nie mogg powodowaé na odcinku rzewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢
dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu
rur nie powinien przekraczac¢ 2° (tangens kata skrzyzowania 0,035).

Rurociggi grawitacyjne

Prace montazowe kanalizacji grawitacyjnych wykona¢ po uprzednim wykonaniu rob6t

ziemnych i odwodnieniowych, rozpoczynajgc od miejsc potozonych najnizej i postepowac z tymi
robotami w gére kanatu (przeciwnie do kierunku spadku). Rurociggi grawitacyjne wykona¢ z rur PCV
przeznaczonych do budowy bezci$nieniowych systeméw kanalizacyjnych.

Rurociggi taczy¢ na wcisk przy wykorzystaniu fabrycznych uszczelek typu wargowego.

Montaz rur z dla kanalizacji zewnetrznej z PVC, kielichowych z uszczelkg nalezy

wykona¢ w nastepujacy sposab:

- rury nalezy utozy¢ w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu,

- usung¢ zaslepke zabezpieczajacq z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury

- nasmarowac uszczelke i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym

- laczone elementy utozy¢ wspotosiowo

- wtozy¢ koniec bosy do kielicha

- weisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia

- nie dopuszcza sie wciskania tyzkg koparki z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia kanatow

- po wykonaniu potaczen rurocigg nalezy zasypac z odpowiednim zageszczaniem

(ztacza nalezy pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci),

aby ciezar zasypki ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem prdby cisnienia

- pozostate czynno$ci montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur i
obowigzujacymi przepisami.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob badany odcinek przytacza nalezy zainwentaryzowaé
geodezyjnie, nastepnie przystapi¢ do zasypywania jej rurociggéw, prowadzac catos¢ tych prac zgodnie
z warunkami okreslonymi w specyfikacji dla robot

ziemnych.

5.1.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe @600mm.

Na kanatach gtdwnych studzienki kanalizacyjne rewizyjne, potaczeniowe oraz rozprezne o $rednicy
600 mm, wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o ponizszych
wiasciwosciach:

przewidywana klasa ekspozycji XA1,

przewidywana klasa ekspozycji XA3 (dla studzienek rozpreznych),

beton klasy min. C35/45 (B45),

nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

maksymalna zawartos¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-
1, kazdg studzienke zaizolowa¢ srodkiem przeciwwilgociowym,

pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,

PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

W sktad studzienki wchodzi:

dla studni o $rednicy 600mm dno studzienki betonowe z wyprofilowang

kinetg oraz przestrzenig osadnikowg

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) taczy¢ za

omocg uszczelek gumowych. Ze wzgledu na sktad Sciekdw stosowaé nalezy uszczelki wykonane z
materiatu odpornego na dziatanie $ciekdw kanalizacyjnych w zakresie PH 5+9, - elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1. Konstrukcja uszczelki umozliwiac ma szybki, pewny i
bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potaczenia. Do jej montazu
nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng powierzchnie “"zamka" gérnego
elementu studzienki naktadanego na uszczelke.

Potgczenie elementéw za pomocg uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Pierécienie dystansowe taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, 0 grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm.

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm i fawie fundamentowej o grubo$ci 20 cm z betonu B15 niezbrojonego. Grunt
pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 0.9, modut odksztatcenia wtornego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2.

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogeszczenie
gruntu w strefie montazu studzienki. W przypadku przewodow uktadanych w osi jezdni zageszczanie
wykona¢ nalezy bardzo starannie z zastosowaniem ciezkich zageszczarek. Jest to niezbedne
poniewaz kota pojazdéw najezdzajace na pokrywy studzienek posadowionych na stabo zageszczonym
podiozu powodowatyby jego dodatkowe zageszczanie i osiadanie studzienki. Po doktadnym
zageszczeniu rzedna podtoza pod studzienke powinna by¢ taka, aby rzedna kinety studzienki byta
wyzsza od

rzednej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebiania wykopu, jezeli
wystapi taka sytuacja wkasciwy poziom dna uzyska¢ nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego
staranne zageszczenie lub utozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje okoto 1 :
10). Nie nalezy stosowa¢ chudego betonu, ktdry nadmiernie zaktdcatby warunki posadowienia. W
przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalajgcej nosnosci (grunty w stanie
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zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25 cm, a
usuniety grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospdtka lub dobrze zageszczalnym piaskiem. W przypadku
przewodow uktadanych w osi jezdni dno wykopu oraz utozong warstwe gruntu sypkiego nalezy bardzo
starannie zagescic stosujac ciezkie zageszczarki.

5.1.6. Proba szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych

Po wykonaniu przytaczy nalezy poddaé je prébie szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych), Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGIK Warszawa 1994r.
oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta

zastosowanych rur. Sposrdd wymienionych tu wymagan na szczegdlng uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu miedzy studzienkami z zamknieciem
wszystkich odgatezien,

- optymalna dtugo$¢ badanego odcinka przytacza wynosi ok. 50m,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢
rzedna nizszg co najmniej 0 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielkosci ci$nienia proébnego okreslonych przez
producenta rur

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30min. na odcinku o dtugosci do 50m,

- 60min. na odcinku o dtugosci ponad 50m

- badanie na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu.

- badanie na infiltracje wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie kanalizacji bez podziatu
jej na odcinki, co wynika z faktu konieczno$ci przerwania przed tg proba odwodnienia wykopow.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i Inzyniera.
5.1.9. Ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego i drdg.

W miejscu skrzyzowania projektowanych przytaczy kanalizacyjnych z drogami, tam gdzie nie mozna
naruszy¢ nawierzchni, nalezy wykona¢ przecisk w korpusie drogi a rury przewodowe przytaczy
umiesci¢ w rurach ochronnych.

Rurociggi przewodowe ukfada¢ w rurach ochronnych na ptozach umieszczonych co 1,5 m. Dodatkowo
na kazdym koncu rury ochronnej uwzglednié nalezy konieczno$¢ montazu tzw. podwojnej podpory. Do
zamknigcia koncow rury ochronnej zastosowa¢ manszety uszczelniajace.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegoIng ostroznoscig i w porozumieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci.
Przy wykonywaniu kanalizacji w studniach doswietlajacych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na
istniejace przytacza telekomunikacyjne do budynku.

5.1.10. Inspekcja kanatdw telekamera

-nie dotyczy

5.2. Warunki szczego6towe realizacji robot.

Zagtebienie kanatow grawitacyjnych wynosi od 0,77m do 3,74m p.p.t. Minimalny spadek, z jakim
nalezy wykona¢ kanaty grawitacyjne i=3,5%o.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm.

Rurociggi uktada¢ w suchym wykopie.

Gteboko$¢ uktadania przewodow zgodna z profilami podtuznymi.

Obsypke rurociggéw nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.

Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy co najmniej 0,3 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Wiaczenia kaskadowe do studzienek wykona¢ zgodnie z 5.2.1.3.
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Kaskady - odej$cia rurg spadowa, wykona¢ za pomocg ukfadu spadowego (trjnik, kolano, krééce,
ztaczki) o tej samej $rednicy co rura doptywowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania

Ogolne”.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jako$ci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z Rysunkami,

b) jakosci urzadzen oraz materiatow zgodnie z wymaganiami ST

¢) prawidfowego ustawienia oraz mocowania urzadzen

d) prawidtowego wykonania potaczen

e) utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

- kontrola potaczen przewoddw,

- kontrola izolacji

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

f) szczelnosci przewodu,

g) inspekcje kanatow telekamerg

h) sprawdzenie przewoddw sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt,
zgodnosci oznakowania z adresami podanymi na Rysunkach

) sprawdzenie przewodow sygnatowych - nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkéw,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt wysokiej lub
zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci

j) wykonanie pomiaréw i badan elektrycznych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczact 0,5 cm

- odchylenie w planie osi przewodu nie powinno przekracza¢ £ 2 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- rdznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ £0,5 cm,

- podczas badan szczelnosci rurociggéw grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastapic¢ ubytek wody.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST "Wymagania Ogolne”.

Ponadto:

- obmiar rurociggu - kanatu grawitacyjnego bedzie dokonywany z wylgczeniem z dtugosci kanatu
studzienek kanalizacyjnych (dtugo$ci odpowiadajacej wymiarom Srednic wewnetrznych studzienek)
Jednostkami obmiaru sg :

mb rurociggu, na podstawie rysunkéw i pomiaru w terenie

kpl. studzienki kanalizacyjnej, na podstawie rysunkow i pomiaru w terenie
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m3 ,- obsypki rurociggu , na podstawie rysunkow i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegoinosci:

- zgodno$¢ wykonania z ST i dokumentacijg projektowa,

- materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

- posadowienie rurociggu (wykonanie podtozg pod rure wraz z zageszczeniem),

- potaczenia przewodow:,

- izolacje przewoddw,

- szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu)

- pozytywny wynik inspekcji kanatow telekamerg

Odbiory robét na kanatach grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 nastepujace normy:
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. oraz instrukcje i zalecenia producenta
rur dotyczace préb i odbioréw.

Odbiory i badania:

- dna wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),

- obsypki rurociagu, (materiat , wskaznik zageszczenia)

- zasypki wykopdw (materiat, wskaznik zageszczenia ),

wykona¢ w ramach odbioréw i badan robot ziemnych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng dla robdt
ziemnych.

Odbidr studzienek kanalizacyjnych:

Studzienki stanowig element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne przed
odbiorem koAcowym. Dla studzienek przeprowadzi¢ nalezy probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1917.
W prébie szczelnosci stosuje sie cisnienie 50 kPa (5 m stupa wody) w przypadku przewoddow
kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej gtebokosci probe szczelnosci przeprowadzi¢ mozna w
trakcie montazu przez podwyzszenie na czas badania wybranych do préby studzienek.

Odbidr robét zanikajacych:

odbiorowi powinno podlega¢ podtoze pod studzienki (rodzaj i zageszczenie gruntu,

sprawdzenie wymaganej rzednej), odbiorowi powinny podlega¢ uszczelki (sprawdzenie rodzaju
materiatu uszczelek), wzrokowe sprawdzenie przytaczy.

Podstawowe czynno$ci odbiorowe:

analiza dokumentow dopuszczajacych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci wykonania z
wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752,

wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementéw i osadzenia stopni, losowe badania
makroskopowe osadzenia stopni ztazowych a w uzasadnionych przypadkach kontrolne badania
zgodnos$ci z PN-EN 1917, geodezyjne pomiary spadkow przewodu z doktadnym pomiarem rzednych
dna studzienek i pokrywy, préba szczelnosci,

w uzasadnionych przypadkach pobranie probek i okreslenie parametréw betonu, zwilaszcza
parametrow betonu w kinecie.

Odbidr robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej

ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiarow.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegoinione i opisane w p. 1.3.2. bedg
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robét budowlanych podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robot s nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

- Przedmiar Robot

- Dokumentacja Techniczna

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-85/B-04500 Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-B-24620:1998 Zmiana Az1 z grudnia 2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosg.

PN-EN 681-1:2002 Errata Normalizacja 2004

PN-EN 681-1:2002/A3 zmiana z maja 2006

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1. Guma. PN-EN 197-1:2002 Cement — czes¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-B-12008:1996 Zmiana Az1 z pazdziernika 2004

Wyraby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wtoknem stalowym

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

PN-EN 124:2000 ZwieAczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaftek i systemu.

PN-EN 13244-1:2004 Ci$nieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ogolnego stosowania, kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1.
Wymagania ogdlne

PN-EN 13244-2:2004 Ci$nieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ogolnego stosowania, kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Polietylen (PE). Czes¢ 2:
Rury

PN-EN 13244-3:2004 Ci$nieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ogblnego stosowania, kanalizacji deszczowej i sciekowej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3:
Ksztattki

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk.
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PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq
ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania ogodlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukfadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 4. Armatura.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.

Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy
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