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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. Wstęp. 

1.1. Nazwa zadania. 

Specyfikacja Techniczna „Cześć Ogólna" odnosi sie do wspólnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane 

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa  

BUDOWA INSTALACJI GNIAZD, INSTALACJI OŚWIETLENIA 

OGÓLNEGO, AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO, INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNYCH 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 

instalacja gniazd, oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, zasilania  

Część ogólna należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi, dotyczącymi poszczególnych zadań: 
45310000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1    Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2    Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45315100-9    Instalacyjne roboty elektryczne 

45317000-2    Inne instalacje elektryczne    

31712331-9    Instalacje fotowoltaiczne 

Normy Państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych 

będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.3. Wymagania ogólne, opis prac towarzyszących. 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem 

na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, 

w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 

technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez 

wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym 

nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie 

wykonawstwa, powinny być  każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru 

do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również 

potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

Pracami towarzyszącymi, które poprzedzają roboty podstawowe są: 

- oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas budowy. 

- demontaż istniejących instalacji wewnętrznych. 

- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jeśli będą odstępstwa od dokumentacji 



projektowej). 

Inne prace dodatkowe lub towarzyszące mogą być uwzględnione na zasadzie 

umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca. 

1.4. Informacje o terenie budowy. 

Obiekt znajduje się w Janowie, gm.Pszczew- budynek świetlicy wiejskiej 

1.5. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w uzgodnionym wcześniej terminie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa ST. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy/robót w okresie 

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia budowy i ostatecznego odbioru prac. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne zabezpieczenia 

placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

sie, że jest wliczony w cenę umowną. 

1.7. Ochrona Środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Podstawowym 

dokumentem jest ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 20 czerwca 2001 (Dz. U. 

62/2001) z późniejszymi zmianami. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

- możliwość zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

- możliwość powstania pożaru. 

Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 

Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy powinien sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę i warunki prowadzenia 

robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 



23 czerwca 2003 roku Dz. U. nr 70 poz. 1126. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującym 

prawem. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, miejscach składowania 

materiałów, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Zgodność robót z Dokumentacja Projektowa i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią 

cześć Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa 

i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wpłynie to 

na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

sie, że jest włączony w Cenę Kontraktowa. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 



W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane na budowie od daty rozpoczęcia robót do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby prowadzona budowla objęta inwestycja lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uszkodzenia powstałe na skutek 

złego utrzymania lub jego braku, Wykonawca naprawi na własny koszt. 

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

1.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą sie do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami musza być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed data użycia 

oczekiwanego przez Wykonawcę materiału. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powołanych 

w Dokumentach Kontraktowych. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 



Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Inspektorowi Nadzoru 

dotyczące proponowanego źródła ich zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 

i certyfikaty. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 

użycia, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 

i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 

(PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

4. ZAMIANA  MATERIAŁÓW. 

Wykonawca może w trakcie prowadzenia robót stosować materiały zamienne jednak 

nie mogą one być niższej klasy oraz jakości niż zaprojektowane. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 



i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót; skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt maja ważną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które maja: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polska Norma lub 

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

3) znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz. MSWiA z 1998r. 

(Dz.U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy. 

6.4.1. Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 



strony budowy. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 

i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 

Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania 

się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.4.2. Rejestr Obmiarów. 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 

Obmiarów. 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości przewodów i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 

charakterystycznymi będą obmierzone poziomo wzdłuż osi przewodów.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 



powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST 

i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4. 

W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

Protokół Odbioru Ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 



Odbiór przeprowadza Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru może przeprowadzić 

odbiór (w tym robót zanikających) wspólnie z przedstawicielem Eksploatatora 

obiektu. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

- szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z wymaganiami ST, 

- opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan 

i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą a zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor 

Nadzoru. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór 

ostateczny”. 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 106 z 2000r., poz. 

1126, z pózn. zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pózn. zmianami); 

Ustawa Prawo ochrony środowiska (DzU 62/2001) z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r., z pózn. zmianami). 

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 

250; zm. 1994 r. Nr 27 poz. 96 art. 139, z pózn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 

grudnia 1994 r. w sprawie aprobaty i kryteriów technicznych wyrobów 



budowlanych Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48; zm. Dz. U. z 1995 r. Nr 136, 

poz.672, z pózn. zmianami) 

Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 21 lipca 

1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem 

(M. P. Nr 39, poz. 335; zam. Nr 60, poz. 535, z pózn. zmianami) 

pozostałe przepisy oraz normy ujęte w SST. 

 

II. ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy zewnętrznych i wewnętrznych instalacji 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem budowy wewnętrznych instalacji i obejmują: 

- wymagania wykonawcze, 

- wymagania materiałowe, 

- technologie montażu, 

- transport i rozładunek, 

- składowanie materiałów, 

- nadzór i odbiory. 

Zakres robót objętych specyfikacja: 

- montaż  instalacji elektrycznej. 

- aparatura kontrolno – pomiarowa, regulacyjna i zabezpieczająca, 

- uruchomienie instalacji, 

- kontrole i odbiory. 

1.5. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania wykonywanych 

instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 

inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 



budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 

Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.1. Przewody. 

Instalacja elektryczna 230V/400V: 

Instalacje zasilania urządzeń wykonywać przewodami YDY 3(5)x2,5mm2,YDY 

5x6mm2, HDGs 5x1,5mm2,YKYżo 3x6 mm2, YKYżo 5x4 mm2, YKY 4x16 mm2 

układanymi w  tynku , w gruncie i rurkach, korytach kablowych, w tynku, na tynku, w 

kanałach kablowych itp. 

Instalacja oświetlenia: YDY 3(4)x1,5mm2  

2.2. Materiały do budowy instalacji odgromowej 

Do budowy systemu ochrony odgromowej przewiduje się: 

montaż na dachu zwodów pionowych – wykonanych drutem min. fi 8mm2 

montaż na dachu zwodów poziomych w postaci siatki zwodów na uchwytach  

odstępowych wg rysunku (rzut dachu). 

połączenie przewodów odprowadzających z uziomem otokowym – złącza zaciskowe  

-obudowy kontrolne ukryte w elewacji (dostęp przez otwieraną pokrywę w kolorze 

elewacji). 

-minimalny przekrój przewodów odgromowych – 50mm² (Ø8mm).  

-łączenie przewodów – przez spawanie, łączenie termiczne lub połączenia skręcane. 

System uziemień wykonać z wykorzystaniem uziomów poziomych (uziom otokowy- 

istniejący) oraz uziomów pionowych (pręty pogrążane ze stali) – w zależności od 

osiąganej rezystancji. Maksymalna rezystancja uziemienia - 10Ω – w celu ochrony 

urządzeń elektronicznych i wrażliwych na przepięcia zaleca się uziemienie o 

rezystancji nie większej niż 10Ω. 

Miejsca łączenia instalacji odgromowej zabezpieczać przed korozją środkiem o 

właściwościach przewodzących. 

Po zakończeniu robót wykonać pomiary ciągłości połączeń i rezystancji uziemienia 

(na zaciskach kontrolnych). 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne 

wykonania i montażu elementów. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową. 

Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót 

osobom nieupoważnionym do obsługi.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 



4.1. Przewody. 

Wykonawca winien dysponować dostępem do środka transportu 0,9 t, 

żurawia samochodowego 7 -10 t. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 

dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na 

placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać od 

zewnętrznych wpływów atmosferycznych a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie 

odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać 

się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu. Należy zachować 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów i urządzeń. 

W czasie transportu i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórcy a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się w ładowni; z przewożonych urządzeń zdemontować, 

odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 

sterowania i automatyki . 

- załadunek i rozładunek winien odbywać się ostrożnie, aby nie narazić na 

uszkodzenia powłok lakierniczych i osłon. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami atmosferycznymi, w 

przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce 

kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwa kleju. 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami 

podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych lecz nie 

identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach można 

zastosować za zgodą projektanta i inwestora. 

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości np. kable, 

urządzenia prefabrykowane, aparatury należy dostarczyć wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 

technicznego. 

Urządzenia dostarczone przez inwestora powinny być zaopatrzone w świadectwa 

jakości. 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów i zgodne Z zasadami 

podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, tom V Instalacje elektryczne" . 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zakres prac. 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną: 

- budowa nowej instalacji elektrycznej 230V/400V(przewody silnoprądowe YDYp 

750 V, LgY-750V) 

- budowa  instalacji oświetleniowej  



- montaż rozdzielnicy z kompletnym wyposażeniem 

- budowa instalacji elektrycznych, 

- budowa instalacji fotowoltaicznych 

- pomontażowe pomiary instalacji elektrycznych. 

5.2. Montaż przewodów elektrycznych. 

Trasy przewodów należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami PB. 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić 

zniekształcenia i pęknięcia. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji. 

Po wykonaniu robót montażowych instalacji elektrycznej wykonać pomiary 

skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym, wyniki uwidocznić 

w odpowiednim protokole. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano  

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Oględziny i próby sprawdzające  poprawność wykonania. instalacji należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Sprawdzanie, sprawdzanie odbiorcze. 

Do odbioru końcowego robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualna dokumentację wykonawczą 

- protokół prób montażowych 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

- zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń 

- odebranie instalacji do eksploatacji powinno być zakończone spisaniem protokołu 

odbiorczego 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia prób instalacji. 



Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia 

usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

- protokoły badan instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIAZANE. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych część 1-2. 

Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

urządzeń piorunochronnych 

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia . 

PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk . 

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 

PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. 

PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym 

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 



PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

placów budowy i robót rozbiórkowych. 

PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 

wpływów zewnętrznych. 

 

 
 

III. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

 3.1 Panele fotowoltaiczne 
Należy zastosować panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy nominalnej min 330 

Wp. Panele powinny być odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. 

Panele fotowoltaiczne powinny zapewnić uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim 

świetle słonecznym jak również w świetle rozproszonym, a ich sprawność nie powinna być 

mniejsza niż 15,3 %. W instalacji fotowoltaicznej można zastosować panele fotowoltaiczne o 

parametrach równoważnych lub lepszych. 

Panele fotowoltaiczne muszą posiadać solidną i trwałą konstrukcję oraz być odporne na 

znaczne obciążenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechować się następującymi 

gwarancjami i certyfikatami: 

- Min 12 lat gwarancji n produkt 

- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (80% mocy po 25 latach) 

- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730 

Charakterystyki elektryczne 

Panel 

Moc maksymalna PMPP [W] 435 

Napięcie toru otwartego  UOC [V] 38,45 

Prąd zwarciowy  ISC [A] 14,3 

Napięcie maksymalne  UMPP [V] 32,42 

Maksymalne natężenie prądu  IMPP [A] 13,42 

Sprawność modułu    [%] 22,3 

Sprawność ogniwa    [%] b/d 

Maksymalne napięcie systemu    [V] 1500 



Współczynnik straty temperaturowej ᵅT - ISC   [%/ 0C]  0,046 

Współczynnik straty temperaturowej ᵝT - UOC   [%/ 0C]  -0,26 

Współczynnik straty temperaturowej ᵞT - PMPP   [%/ 0C]  -0,3 

Temperatura pracy    [0C]  -40~85 

Przyjęta minimalna temperatura pracy  Tmin [0C]  -25 

Przyjęta maksymalna temperatura pracy  Tmax [0C]  85 

Wymiaru panelu (wys*szer*grubość)    [mm]  1722x1134x30 

Waga   [kg]  21,5 

Technologia     NTOPCon 

 

3.2 Przewody 
Panele fotowoltaiczne należy połączyć zgodnie z parametrami zastosowanych 

inwerterów za pomocą specjalistycznych przewodów o przekroju 4 mm2. Na końcach 

każdego kabla solarnego należy zamontować końcówki dedykowane do przewodów 

fotowoltaicznych typu MC-4. 

3.3 Inwertery 
Zadaniem inwerterów w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie prądu stałego DC na 

przemienny AC. Parametry inwerterów wg projektu branży elektrycznej. 

3.4 Konstrukcja montażowa 
Konstrukcję montażową należy mocować równolegle do dłuższej krawędzi dachu z 

Nachyleniem połaci dachu  25o, co zapewni optymalne uzyski energetyczne.  

Projektowaną konstrukcję montażową należy wykonać zgodnie z normami 

określającymi wpływ czynników zewnętrznych dla II strefy obciążenia opadami śniegu oraz I 

strefy obciążenia wiatrem. 

 

4. MATERIAŁY 
Dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania 

materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia 

lub Aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Wszystkie wyroby 

budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny zgodności. 

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania robót muszą być oryginalnie 

nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant. 

4.1 ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego przed ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne 

materiału wymagane przepisami. 

4.2 KONTROLA MATERIAŁÓW 
1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu. 

2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela 

Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o 

niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt 

Wykonawcy. 

3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych 

zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. 

aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze 



świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego 

(np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy 

zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 

jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. 

dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z 

materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu – w kierownictwie robót (budowy). 

5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. transformatory, prostowniki itp., 

powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości. 

6. Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały i urządzenia należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, 

przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i 

kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, 

stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich 

wbudowaniem podać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) 

robót  

4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 

dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na 

placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia 

magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od 

zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie 

wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

2. Teren składowiska powinien być odpowiedni oświetlony i stosownie do potrzeb 

ogrodzony. 

3. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości 

podłoża lub danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) 

powinny być podane w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego 

napisu, umieszczonego na tablicy. 

4. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich 

właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub 

czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

5. Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 

materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla 

przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. W 

przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu 

budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki 

organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne 

gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany 

rodzaj robót elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

5. SPRZĘT 
1. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z placu budowy 

sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy i wymaganiom sformułowanym w 



dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,18 kWp i specyfikacji 

technicznej. 

6. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie 

ich jakości i przydatności do robót. 

2. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 

wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przemieszczane przedmiot w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

3. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 

urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych 

urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe 

przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej 

automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną 

na wstrząsy i drgania, 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków 

itp., 

4. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez: 

- szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce 

kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju – w przypadku 

kabli o izolacji papierowej; dopuszcza się na czas do 48 godz. wykonanie 

zabezpieczenia końców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój taśmą izolacyjną i 

polanie zalewą bitumiczną, 

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej 

powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub 

nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku 

obwojów z taśmy przylepnej. 

5. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: - kable 

należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 

kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest niższa niż +4 o C, przy 

czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 

zewnętrzna kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza się 

przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w 

przyczepach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na 

krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane 

do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawienie bębnów 

z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi 

kabla należy układać poziomo (płask), 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 

z kablami, 

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 

wykonywać za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 

samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

 



7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze 

standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 12,18 kWp. 

7.2 Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 

przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w wymaganiach 

technicznych lub w dokumentacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe lub normy 

zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca powinien przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być 

przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach dostarczonych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.3 Opłaty za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli 

materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach ceny 

umownej. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe 

zestawienie przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie 

umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez 

hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9.1 Odbiór częściowy 

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części robót, 

określonej w umowie, to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o 

dokonanie odbioru częściowego. 

9.2 Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel 

Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do 

odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 

Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia 

przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego 

elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na 

kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika 

budowy. 

9.3 Odbiór końcowy 

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela 

Zamawiającego informującego o całkowitym zakończeniu robót, Przedstawiciel 



Zamawiającego dokona odbioru końcowego robót. Procedura odbioru (prób) końcowego 

winna być zgodna z warunkami umowy. 

Jeżeli roboty zostały wykonane zgodnie z umową, to zostaną one odebrane i 

Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru robót. 

Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, że roboty wykonano w sposób niezadowalający, to 

Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny 

koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów: 

− Oryginał dziennika budowy, 

− Oświadczenie kierownika robót elektrycznych, że instalacje zostały wykonane zgodnie z 

projektem i przepisami Prawa budowlanego, 

− Oświadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez 

ograniczeń), że konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostały wykonane zgodnie 

z projektem wykonawczym konstrukcyjnym, uwzględniającym mocowanie konstrukcji 

wsporczej do konstrukcji dachu i przepisami Prawa budowlanego, 

− Inwentaryzacja powykonawcza, 

− Certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 

− Protokołów z przeprowadzonych badań: 

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza 

ponowny termin odbioru. 

Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż 

Pożarna, itp.) oraz instytucji które poniosły częściowe koszty związane z robotami. 

Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a 

decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z umową. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-HD 60364-7-712:2016-05 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

2. PN-HD 60364 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

3. PN-EN 62305-3:2011 

Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

4. PN-EN 61173:2002 

Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej -- 

Przewodnik 

5. Norma N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 


